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Términos de referencia para la ejecucién de obra
incluyendo el suministro de materiales, maquinaria,
equipo Yy mano de obra, para el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados.

OBJETIVO

El presente documento describe el alcance de
los frabajos y términos de referencia para la
ejecuciéon de obra incluyendo el suministro de
materiales, maquinaria, equipo y mano de
obra especificados por el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para Refugiados - ACNUR.

Estos requisitos conforman la guia para la
preparacion de cotizaciones para los DISENO Y
CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESTRUCTURA
METALICA PARA CR EN INRIDA, GUAINIA.
Como medida preventiva por la emergencia
sanitariac de COVID-19 en el fterritorio
colombiano se den fener en cuenta las
recomendaciones del ministerio de Salud vy
demds entidades.

CONTEXTO

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados - ACNUR, en Colombia,
estd interesado en otorgar uno o mdas contratos
para los servicios de ejecucion de obra
incluidos suministro de materiales, maquinaria,
equipo y mano de obra.

Las estrategias de adquisicion pueden incluir:

a. M Gestion de trdmites administrativos ante
autoridades locales (Curaduria Urbana)

™ Diseno Estructural

M Disefio Redes Eléctricas

O Diseno Redes Hidrosanitarias

O Presupuesto de Obra

M Suministro de material

M Suministro de maquinaria, equipo Yy
herramienta

M Mano de obra calificada
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Para:

a. M Nuevas construcciones

b. O Obras de rehabilitacion (arquitectdnico
estructural y sistemas).

c. OAdecuaciones locativas.

d. O Reparaciones.

e. O Trabajos de mantenimiento.

LINEAS DE TRABAJO
1.0 LISTADO DE SERVICIOS REQUERIDOS.

El Contratista deberd ejecutar la obra civil la
cual incluye sin limitarse, al suministfro e
instalacion de material, maquinaria, equipo vy
mano de obra calificada y no calificada.

= El proponente seleccionado deberd
desarrollar formalmente a partir de la visita
técnica de inspeccion visual al sitio objeto
de adecuaciones suministrado por ACNUR:
M Diseno Estructural
M Diseno Redes Eléctricas

O Diseno Redes Hidrosanitarias

M Estimativo de los costos totales del
proyecto: Presupuesto de Obras

M Previsibon de permisos, licencias vy
documentacién complementaria:

M Ejecucion de Obra.
M Suministro de material
Agregados pétreos: Arena.

Materiales para estructuras:  Estructuras
metdlicas serd el tipo A-36 cemento,
mamposteria, drywall.

Instalaciones eléctricas: Segun norma RETIE,
revision  general, instalacién  Idmparas,
tomas, interruptores, tapa ciegas, cajas vy
demds elementos contemplados en los
disenos.

Instalaciones  hidrdulicas y  sanitarias:
QCCESOorios, mangueras lavamanos,
acueducto, alcantarillado, lavamanos.
Cubiertas: Cercha metdlica para estructura
de soporte, cubierta y demds accesorios
requeridos.

Revestimientos: Drywall.

Carpinteria Metdlica: puertas, marcos,

cerraduras de  seguridad,  Ventanas
corredizas.

Pintura: estucos, rellenos, pinturas.

Dotacion: lluminacién y aire

acondicionado.
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M Suministro de maquinaria y equipo
Vibro compactador manual o similar
Volquetas

M Suministro de mano de obra

Ayudantes

Oficiales

Maestro de obra

Maestro de obra especializada para
montajes de E. metdlicos

Residente de obra

2.0 REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES.

Todos los servicios se redlizardn de acuerdo
con la normativa vigente en Colombia, normas
y estdndares de construccién, y/o normas
internacionales.

= Saludy Seguridad.
Las obras ejecutadas para  ACNUR
proporcionardn un entorno seguro que
ofrezca  mdxima  proteccién  durante
emergencias o desastres. Asi como la
atencién a protocolos de bioseguridad en
el marco del Covid-19.

Adecuacién estructural:  las  estructuras
deben ser adecuadas para las funciones a
realizar y las cargas impuestas por los
equipos de construccién, los ocupantes, sus
actividades y el clima.

Proteccién contfra fendmenos naturales

Diseno de seguridad y salud laboral: el
disefio debe ser el resultado de andlisis de
seguridad y deberd abordar las
condiciones inseguras que causan lesiones,
enfermedades o danos a la propiedad.

* Sefalizacién

Este programa consiste en la
implementacion de las medidas requeridas
para el suministro, almacenamiento,
fransporte e instalacion de  sefales
reglamentarias, informativas y preventivas
requeridas en el desarrollo de la obra, con
el fin de garantizar la seguridad e integridad
de los usuarios, peatones y trabajadores y
evitar en lo posible la restriccion u
obstruccién de los flujos vehiculares.

Los principales impactos que genera esta
actividad son:

a. Alteracion del entorno paisgjistico
b. Incomodidades a la comunidad

= Medidas de manejo

Senalizaciéon en el frente de trabajo
b. Senales preventivas

c. Senales reglamentarias

d. Senales informativas

Q

=  Economia.
Las obras ejecutadas para ACNUR se
redlizardn al costo mds razonable en
términos de la cotizacion presentada por el
oferente.

= Sostenibilidad.
El ACNUR se compromete a apoyar
activamente las acciones que conduzcan
a la creacién de una economia baja en
carbono.

Los siguientes objetivos se relacionan con
los edificios:

a. Reduccién del consumo de energia y

emisiones de gases de efecto

invernadero (GEl).

Reduccién del consumo de agua.

c. Reduccién de la produccidén de

residuos.

Mejora de la calidad ambiental

e. Reduccién de costos de operacion y
mantenimiento.

f. Certificacién LEED.

o

o

3.0 CONTROL DE CALIDAD Y PROCESO DE
REVISION.

ACNUR demanda un proceso constante de
Coordinacioén Técnica; en esta seccidon, se
describen todos los productos requeridos
relacionados con la calidad de los productos.

Una responsabilidad primordial del contratista
corresponde a la Estructuracién Técnica desde
un enfoque global e interdisciplinario, ftomando
en cuenta la coordinaciéon tanto de los
disenos, de los costos, los subcontratos, asi
como la presentacién de permisos y en
general todos los aspectos de la gestiéon del
proyecto, asi como la verificacidén de la visita
técnica e inspeccién visual en el sitio del
proyecto y de los frabajos a realizar. Los
documentos finales del conitrato deben
proporcionar evidencia clara de que se han
aftendido estos aspectos.

A lo largo del proceso de diseno de los
Proyectos Técnicos, el contratista debe
monitorear el progreso del proyecto y debe
proporcionar informe de avance al Field
Shelter & Infrastructure Assistant del ACNUR - FU
BOGOTA.
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RESPONSABILIDADES

El Contratista deberd obtener la aprobacién
especifica de ACNUR antes de tomar
cualquiera de las siguientes acciones que se
especifican en las Condiciones Generales del
Contrato:

e Aprobacion del tiempo de extension.
e Suspensidn del contrato.

e Modificacién de ltems.

Otros servicios, [si corresponde]:

e Monitoreo estructural (seguimiento obra
parte estructural)

e Estudios geotécnicos

e Andlisis analiticos y de laboratorio (agua
potable, aguas residuales, efc.).

e Prueba de materiales, ETC.

CONTENIDO OFERTA TECNICA

4,0 DOCUMENTACION PRELIMINAR.

Se debe garantizar que la propuesta de
ejecucion de obra cumpla con las exigencias
normativas y legales aplicables al proyecto,
por lo tanto, es responsabilidad de éste
garantizar la inclusion  de los siguientes
aspectos:

a. Visitas al terreno por proyectista.
b. Estudio de restricciones de uso.
afectaciones, altura,

c. Estudio de
colindancias, etc.

d. Estudio de infraestructura existente (cédula
de investigacion de servicios), Instalaciones
eléctricas, hidrdulica, drencgje, vialidades,
teléfono.

e. Verificacién de  Trdmites  necesarios
(licencias, permisos, etc; en caso de ser
requerido.)

f. Solicitud de disponibilidad de servicios de
acueducto y alcantarillado

g. Programa general de tiempos y actividades
que comprenda los tiempos estimados para

desarrollar los disenos, el presupuesto y para
gestionar los  permisos, licencias vy
documentacién complementaria.

h. Acopio de cartografia y evaluacion fisica
del sitio, con base a las coordenadas del
Instituto Geogrdfico Agustin Codazzi (IGAC),
ya sea proveniente de un levantamiento
topogrdfico confiable o de una fuente
derivada.

i. Acopio de la normativa vigente en los
distintos dmbitos y niveles que afecten vy
regulen el proyecto (Normativa municipal
urbanistica y/o Cdédigo de Construcciones
vigentes).

Su_oferta técnica debera estar acomparada del
Anexo E Cantidades de Obra y Actividades

ACNUR  suministrara  una  definicién  del
proyecto con relacion a las especificaciones
del proyecto y a los procesos constructivos a
utilizar, a fravés de la  conferencia
programada.

5.0 REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES

¢ NORMAS NTC - Las Normas Técnicas
Colombianas promulgadas por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas vy
Certificacién ICONTEC.

e Reglamento colombiano de Construcciones
Sismo Resistentes NSR - 10.

¢ Americana Society Testing and Material
(ASTM)

e A36 Especificaciones para acero estructural

e Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas RETIE

e Protocolos de Bioseguridad.

Identificar de forma pormenorizada las
cantidades de obra, discriminadas segin los
diferentes capitulos tradicionalmente
aceptados, secuenciados de acuerdo al
proceso constructivo.

Adoptar unos referentes actualizados vy
confiables en cuanto a costos unitarios.

Desarrollar en forma desagregada el
presupuesto general y el presupuesto por
capitulos de la obra.
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Una copia de las Cantidades estimadas de
obra soportada en las memorias de cdlculo se
incluir en el paquete de cotizacién

6.0 PROGRAMACION DE OBRA.

El proponente debe preparar una
programacion de obra para ser incluido en el
paguete de licitacién, que se verificard con el
contratista  seleccionado después de la
adjudicacién del contrato. Se requiere una
programacién de obra lo mds detallada
posible y debe incluir como minimo, las
siguientes fases (segun corresponda):

Cimentacién.

Estructura.

Cerramientos.

Cubiertas.

Redes eléctricas.

Redes hidrosanitarias.

Obras de Urbanismo.

Obras de Paisajismo.

Conexiones de servicios publicos.
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Cada fase incluird tantas subbases como lo
requiera el proyecto individual, el nivel de
detalle del programa serd aclarado por el
project manager designado por ACNUR.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

ACNUR, la Agencia de la ONU para los
Refugiados, junto con las autoridades
colombianas ofrece apoyo a los refugiados,
migrantes y retornados de Venezuela en
Inirida, departamento de Guainia, a través de
distintos socios, aliados y puntos focales.

La Cruz Roja Colombiona es un aliado
estratégico del ACNUR para la respuesta en
asistencia humanitaria a la poblacién de
interés en Guania. A la fecha, la respuesta
institucional en esta zona del pais es escasa y
el ACNUR no tiene presencia de manera
permanente lo que hace necesaria la
articulacién con la Cruz Roja. Esta organizacion
humanitaria, no cuenta en la actualidad con
un espacio amplio y acondicionado para la
recepcién y el almacenaje de asistencia lo
que se convierte en una limitante para la
entrega de ayudas a la poblacién de interés.

Conforme lo anterior, la Cruz Roja en Inirida,
readliza una peticion al ACNUR FUB con la
solicitud de realizar la Bodega para su sede en
Inirida, Guainia para mejorar la prestacion del
servicio, construyendo un espacio adecuado
para el almacenamiento de elementos de
interés en la prestacion de apoyo humanitario

en el departamento. En la ciudad de Inirida,
Guainia.

Por lo anterior, el objeto puntal de esta
iniciativa es fortalecer 'y mejorar la
infraestructura donde se presta atencién a la
PoC a través de la obra de Bodega.

Construccion de Bodega de la Cruz Roja en
Inirida, Guainia.




