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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 

EN ESTRUCTURA METÁLICA EN INIRIDA, 

GUAINIA. 
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Términos de referencia para la ejecución de obra 

incluyendo el suministro de materiales, maquinaria, 

equipo y mano de obra, para el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Refugiados. 
 

OBJETIVO 
 

El presente documento describe el alcance de 

los trabajos y términos de referencia para la 

ejecución de obra incluyendo el suministro de 

materiales, maquinaria, equipo y mano de 

obra especificados por el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para Refugiados - ACNUR. 

 

Estos requisitos conforman la guía para la 

preparación de cotizaciones para los DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESTRUCTURA 

METÁLICA PARA CR EN INÍRIDA, GUAINIA. 

Como medida preventiva por la emergencia 

sanitaria de COVID-19 en el territorio 

colombiano se den tener en cuenta las 

recomendaciones del ministerio de Salud y 

demás entidades. 

 

CONTEXTO 

 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados - ACNUR, en Colombia, 

está interesado en otorgar uno o más contratos 

para los servicios de ejecución de obra 

incluidos suministro de materiales, maquinaria, 

equipo y mano de obra. 

 

Las estrategias de adquisición pueden incluir: 

 

a.  Gestión de trámites administrativos ante 

autoridades locales (Curaduría Urbana) 

b.  Diseño Estructural 

c.  Diseño Redes Eléctricas 

d.  Diseño Redes Hidrosanitarias 

e.  Presupuesto de Obra 

f.  Suministro de material 

g.  Suministro de maquinaria, equipo y 

herramienta 

h.  Mano de obra calificada 

 

 

Para: 

 

a.  Nuevas construcciones  

b.  Obras de rehabilitación (arquitectónico 

estructural y sistemas). 

c. Adecuaciones locativas. 

d.  Reparaciones. 

e.  Trabajos de mantenimiento. 

 

 

 

 

LÍNEAS DE TRABAJO 
 

1.0 LISTADO DE SERVICIOS REQUERIDOS. 

 

El Contratista deberá ejecutar la obra civil la 

cual incluye sin limitarse, al suministro e 

instalación de material, maquinaria, equipo y 

mano de obra calificada y no calificada.  

 

▪ El proponente seleccionado deberá 

desarrollar formalmente a partir de la visita 

técnica de inspección visual al sitio objeto 

de adecuaciones suministrado por ACNUR: 

 

 Diseño Estructural 

 

 Diseño Redes Eléctricas 

 

 Diseño Redes Hidrosanitarias 

 

 Estimativo de los costos totales del 

proyecto: Presupuesto de Obras 

 

 Previsión de permisos, licencias y 

documentación complementaria:  

 

 Ejecución de Obra. 

 

 Suministro de material 

 

Agregados pétreos: Arena. 

 

Materiales para estructuras: Estructuras 

metálicas será el tipo A-36 cemento, 

mampostería, drywall. 

 

Instalaciones eléctricas: Según norma RETIE, 

revisión general, instalación lámparas, 

tomas, interruptores, tapa ciegas, cajas y 

demás elementos contemplados en los 

diseños. 

 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias: 

accesorios, mangueras lavamanos, 

acueducto, alcantarillado, lavamanos. 

 

Cubiertas: Cercha metálica para estructura 

de soporte, cubierta y demás accesorios 

requeridos.  

 

Revestimientos: Drywall.  

 

Carpintería Metálica: puertas, marcos, 

cerraduras de seguridad, Ventanas 

corredizas. 

 

Pintura: estucos, rellenos, pinturas. 

 

Dotación: Iluminación y aire 

acondicionado. 
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 Suministro de maquinaria y equipo  

Vibro compactador manual o similar 

Volquetas 

 

 Suministro de mano de obra 

 

Ayudantes 

Oficiales 

Maestro de obra  

Maestro de obra especializada para 

montajes de E. metálicos 

Residente de obra 

  

 

2.0 REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES. 

 

Todos los servicios se realizarán de acuerdo 

con la normativa vigente en Colombia, normas 

y estándares de construcción, y/o normas 

internacionales. 

 

▪ Salud y Seguridad. 

Las obras ejecutadas para ACNUR 

proporcionarán un entorno seguro que 

ofrezca máxima protección durante 

emergencias o desastres. Así como la 

atención a protocolos de bioseguridad en 

el marco del Covid-19. 

 

Adecuación estructural: las estructuras 

deben ser adecuadas para las funciones a 

realizar y las cargas impuestas por los 

equipos de construcción, los ocupantes, sus 

actividades y el clima.  

 

Protección contra fenómenos naturales 

 

Diseño de seguridad y salud laboral: el 

diseño debe ser el resultado de análisis de 

seguridad y deberá abordar las 

condiciones inseguras que causan lesiones, 

enfermedades o daños a la propiedad. 

 

▪ Señalización 

Este programa consiste en la 

implementación de las medidas requeridas 

para el suministro, almacenamiento, 

transporte e instalación de señales 

reglamentarias, informativas y preventivas 

requeridas en el desarrollo de la obra, con 

el fin de garantizar la seguridad e integridad 

de los usuarios, peatones y trabajadores y 

evitar en lo posible la restricción u 

obstrucción de los flujos vehiculares. 

 

Los principales impactos que genera esta 

actividad son: 

 

a. Alteración del entorno paisajístico 

b. Incomodidades a la comunidad 

 

▪ Medidas de manejo 

a. Señalización en el frente de trabajo 

b. Señales preventivas 

c. Señales reglamentarias 

d. Señales informativas 

 

▪ Economía. 

Las obras ejecutadas para ACNUR se 

realizarán al costo más razonable en 

términos de la cotización presentada por el 

oferente. 

 

▪ Sostenibilidad. 

El ACNUR se compromete a apoyar 

activamente las acciones que conduzcan 

a la creación de una economía baja en 

carbono. 

 

Los siguientes objetivos se relacionan con 

los edificios: 

 

a. Reducción del consumo de energía y 

emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). 

b. Reducción del consumo de agua. 

c. Reducción de la producción de 

residuos. 

d. Mejora de la calidad ambiental  

e. Reducción de costos de operación y 

mantenimiento. 

f. Certificación LEED. 

 

 

3.0 CONTROL DE CALIDAD Y PROCESO DE 

REVISIÓN. 

 

ACNUR demanda un proceso constante de 

Coordinación Técnica; en esta sección, se 

describen todos los productos requeridos 

relacionados con la calidad de los productos.  

 

Una responsabilidad primordial del contratista 

corresponde a la Estructuración Técnica desde 

un enfoque global e interdisciplinario, tomando 

en cuenta la coordinación tanto de los 

diseños, de los costos, los subcontratos, así 

como la presentación de permisos y en 

general todos los aspectos de la gestión del 

proyecto, así como la verificación de la visita 

técnica e inspección visual en el sitio del 

proyecto y de los trabajos a realizar. Los 

documentos finales del contrato deben 

proporcionar evidencia clara de que se han 

atendido estos aspectos. 

 

A lo largo del proceso de diseño de los 

Proyectos Técnicos, el contratista debe 

monitorear el progreso del proyecto y debe 

proporcionar informe de avance al Field 

Shelter & Infrastructure Assistant del ACNUR – FU 

BOGOTÁ. 
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RESPONSABILIDADES 

 

El Contratista deberá obtener la aprobación 

específica de ACNUR antes de tomar 

cualquiera de las siguientes acciones que se 

especifican en las Condiciones Generales del 

Contrato: 

 

• Aprobación del tiempo de extensión. 

 

• Suspensión del contrato. 

 

• Modificación de Items. 

 

Otros servicios, [si corresponde]: 

 

• Monitoreo estructural (seguimiento obra 

parte estructural) 

 

• Estudios geotécnicos 

 

• Análisis analíticos y de laboratorio (agua 

potable, aguas residuales, etc.). 

 

• Prueba de materiales, ETC. 

 

 

CONTENIDO OFERTA TÉCNICA  
 

 

4.0 DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR. 

 

Se debe garantizar que la propuesta de 

ejecución de obra cumpla con las exigencias 

normativas y legales aplicables al proyecto, 

por lo tanto, es responsabilidad de éste 

garantizar la inclusión de los siguientes 

aspectos: 

 

a. Visitas al terreno por proyectista. 

 

b. Estudio de restricciones de uso.  

 

c. Estudio de afectaciones, altura, 

colindancias, etc.  

 

d. Estudio de infraestructura existente (cédula 

de investigación de servicios), Instalaciones 

eléctricas, hidráulica, drenaje, vialidades, 

teléfono. 

 

e. Verificación de Trámites necesarios 

(licencias, permisos, etc; en caso de ser 

requerido.)  

 

f. Solicitud de disponibilidad de servicios de 

acueducto y alcantarillado 

 

g. Programa general de tiempos y actividades 

que comprenda los tiempos estimados para 

desarrollar los diseños, el presupuesto y para 

gestionar los permisos, licencias y 

documentación complementaria. 

 

h. Acopio de cartografía y evaluación física 

del sitio, con base a las coordenadas del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 

ya sea proveniente de un levantamiento 

topográfico confiable o de una fuente 

derivada. 

 

i. Acopio de la normativa vigente en los 

distintos ámbitos y niveles que afecten y 

regulen el proyecto (Normativa municipal 

urbanística y/o Código de Construcciones 

vigentes). 
 
Su oferta técnica deberá estar acompañada del 
Anexo E Cantidades de Obra y Actividades 

 

ACNUR suministrara una definición del 

proyecto con relación a las especificaciones 

del proyecto y a los procesos constructivos a 

utilizar, a través de la conferencia 

programada. 

                          

    

5.0 REGLAMENTOS Y NORMAS APLICABLES 

 

• NORMAS NTC - Las Normas Técnicas 

Colombianas promulgadas por el Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación ICONTEC. 

 

• Reglamento colombiano de Construcciones 

Sismo Resistentes NSR – 10. 

 

• Americana Society Testing and Material 

(ASTM) 

 

• A36 Especificaciones para acero estructural 

 

• Reglamento técnico de instalaciones 

eléctricas RETIE 

 

• Protocolos de Bioseguridad. 

 

Identificar de forma pormenorizada las 

cantidades de obra, discriminadas según los 

diferentes capítulos tradicionalmente 

aceptados, secuenciados de acuerdo al 

proceso constructivo. 

 

Adoptar unos referentes actualizados y 

confiables en cuanto a costos unitarios.  

 

Desarrollar en forma desagregada el 

presupuesto general y el presupuesto por 

capítulos de la obra. 
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Una copia de las Cantidades estimadas de 

obra soportada en las memorias de cálculo se 

incluir en el paquete de cotización 

 

 

6.0 PROGRAMACIÓN DE OBRA. 
 

El proponente debe preparar una 

programación de obra para ser incluido en el 

paquete de licitación, que se verificará con el 

contratista seleccionado después de la 

adjudicación del contrato. Se requiere una 

programación de obra lo más detallada 

posible y debe incluir como mínimo, las 

siguientes fases (según corresponda): 

 

a. Cimentación. 

b. Estructura. 

c. Cerramientos. 

d. Cubiertas. 

e. Redes eléctricas. 

f. Redes hidrosanitarias. 

g. Obras de Urbanismo. 

h. Obras de Paisajismo. 

i. Conexiones de servicios públicos. 

 

Cada fase incluirá tantas subbases como lo 

requiera el proyecto individual, el nivel de 

detalle del programa será aclarado por el 

project manager designado por ACNUR. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

ACNUR, la Agencia de la ONU para los 

Refugiados, junto con las autoridades 

colombianas ofrece apoyo a los refugiados, 

migrantes y retornados de Venezuela en 

Inírida, departamento de Guainía, a través de 

distintos socios, aliados y puntos focales.  

 

La Cruz Roja Colombiana es un aliado 

estratégico del ACNUR para la respuesta en 

asistencia humanitaria a la población de 

interés en Guania. A la fecha, la respuesta 

institucional en esta zona del país es escasa y 

el ACNUR no tiene presencia de manera 

permanente lo que hace necesaria la 

articulación con la Cruz Roja. Esta organización 

humanitaria, no cuenta en la actualidad con 

un espacio amplio y acondicionado para la 

recepción y el almacenaje de asistencia lo 

que se convierte en una limitante para la 

entrega de ayudas a la población de interés.  

 

Conforme lo anterior, la Cruz Roja en Inírida, 

realiza una petición al ACNUR FUB con la 

solicitud de realizar la Bodega para su sede en 

Inírida, Guainía para mejorar la prestación del 

servicio, construyendo un espacio adecuado 

para el almacenamiento de elementos de 

interés en la prestación de apoyo humanitario 

en el departamento. En la ciudad de Inírida, 

Guainía.    

 

Por lo anterior, el objeto puntal de esta 

iniciativa es fortalecer y mejorar la 

infraestructura donde se presta atención a la 

PoC a través de la obra de Bodega.  

 

Construcción de Bodega de la Cruz Roja en 

Inírida, Guainía.  


