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1. DEFINICIONES

A efectos de la documentacién del Contrato, las palabras y expresiones que se recogen a
continuacion tendran el siguiente significado:

a) "Empleador: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).

b) "Contratista™: persona cuya oferta de licitacion se ha aceptado y con la que se ha celebrado el
Contrato.

C) "Ingeniero": persona cuyos servicios ha contratado el ACNUR para administrar el Contrato
segun lo previsto en él, como se notificara por escrito al Contratista.

d) "Contrato": acuerdo por escrito entre el Empleador y el Contratista, en el cual figuran como
anexo las presentes condiciones generales.

e) "Obras": los trabajos que se llevaran a cabo y se concluiran en virtud del Contrato.

f) "Obras Provisionales": elementos que se construiran sin caracter permanente y que forman
parte de las Obras.

g) "Planos" y "Especificaciones": los Planos y las Especificaciones que se mencionan en el
Contrato, asi como cualquier modificacion o ampliacion de estos que facilite el Ingeniero o el
Contratista y sea aprobada por escrito por el Ingeniero de conformidad con el Contrato.

h) "Especificacion de Cantidades": documento en el que el Contratista indica el costo de las
Obras segun las cantidades de componentes de obra previstas y los precios fijos por unidad
correspondientes.

i) "Precio del Contrato": la suma que se pagaréa al Contratista, segin lo acordado en el Contrato,
por la ejecucion y la conclusion de las Obras, y para corregir cualquier defecto de estas con
arreglo al Contrato.

j) "Emplazamiento™: el terreno y los demas lugares donde, sobre o bajo los cuales se vayan a
construir las Obras o las Obras Provisionales, 0 a través de los cuales se vayan a realizar dichas
construcciones.

2. SINGULAR Y PLURAL

Las palabras que hacen referencia a personas o partes englobaran a las empresas o compafiias, al
igual que los términos que expresan Unicamente formas singulares incluiran las formas plurales, y
viceversa, cuando el contexto asi lo exija.

3. TITULOS O NOTAS

Los titulos o las notas que figuren en la documentacion del Contrato no se consideraran como
partes de este ni se tomaran en consideracion a la hora de interpretarlo.
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4. RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y los subcontratistas, si los hubiere, gozaran de la condicion de contratistas
independientes con respecto al Empleador. La documentacion del Contrato no creara ningun tipo
de relacion contractual entre el Ingeniero y el Contratista, aunque el Ingeniero, durante el
ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del Contrato, tendra derecho a que el
Contratista ejecute sus obligaciones y a hacer cumplir dichas obligaciones. Ninguna disposicién
de la documentacion del Contrato creara relaciones contractuales entre el Empleador o el
Ingeniero y los posibles subcontratistas del Contratista.

5. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a) El Ingeniero se encargara de la administracion del Contrato segun lo establecido en la
documentacion de dicho Contrato. En particular, deberd desempefiar las funciones que se
describen en adelante.

b) El Ingeniero seré el representante del Empleador frente al Contratista durante la construccion y
hasta la fecha de vencimiento del Gltimo pago. El Ingeniero debera asesorar y consultar al
Empleador. El Ingeniero sera el encargado de trasladar las instrucciones del Empleador al
Contratista. EI Ingeniero tendré la facultad de actuar en nombre del Empleador solo en la medida
prevista en la documentacién del Contrato, con sus posibles modificaciones por escrito conforme
al Contrato. Las funciones, las responsabilidades y las limitaciones de las facultades del Ingeniero
como representante del Empleador durante la construccién segun lo establecido en el Contrato no
se deberan modificar ni ampliar, a menos que se disponga del consentimiento por escrito del
Empleador, el Contratista y el Ingeniero.

c) El Ingeniero visitard el Emplazamiento con la frecuencia que convenga segun la fase de
construccion para familiarizarse con el avance y la calidad de las Obras en conjunto, y para
determinar si, en general, estas discurren de acuerdo con la documentacion del Contrato. Sobre la
base de sus observaciones sobre el terreno como Ingeniero, este debera mantener informado al
Empleador acerca del avance de las Obras.

d) El Ingeniero no estaré a cargo ni tendré la responsabilidad ni el control de los medios, los
métodos, las técnicas, las secuencias ni los procedimientos de construccion, asi como tampoco de
las precauciones ni los programas de seguridad ligados a las Obras o a las Obras Provisionales. El
Ingeniero no estara a cargo ni tendra la responsabilidad ni el control de los actos u omisiones del
Contratista (por ejemplo, si el Contratista no lleva a cabo las Obras conforme al Contrato), de los
subcontratistas, de sus agentes o empleados ni de ninguna otra persona que preste servicios
asociados a las Obras, a menos que dichos actos u omisiones se deban a un incumplimiento de las
funciones del Ingeniero de conformidad con el contrato celebrado entre este y el Empleador.

e) El Ingeniero tendré acceso a las Obras en todo momento, con independencia del lugar donde se
encuentren y de si estan en fase de preparacién o en curso. El Contratista debera facilitar dicho
acceso para que el Ingeniero pueda desempefiar sus funciones de conformidad con el Contrato.

f) Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacion de la documentacién

presentada por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero debera determinar los importes
adeudados a favor del Contratista y expedir los certificados de pago correspondientes.
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g) El Ingeniero debera examinar la documentacion presentada por el Contratista, como Planos de
taller, datos de productos y muestras, y aprobarla o tomar las medidas necesarias respecto a ella,
pero Unicamente con el objeto de que cumplan el concepto de disefio de las Obras y las
disposiciones de los documentos del Contrato. Las medidas de este tipo deberan tomarse con una
rapidez razonable para evitar retrasos. La aprobacién de un determinado componente por parte
del Ingeniero no supondra la aprobacion del ensamblaje al que pertenezca.

h) El Ingeniero deberd interpretar los requisitos de la documentacion del Contrato y valorar el
cumplimiento de estos por parte del Contratista. Todas las interpretaciones y 6rdenes del
Ingeniero deben ajustarse al propdsito de la documentacion del Contrato, deben dimanar de
manera razonable de dicha documentacion y deben figurar por escrito o en forma de planos.
Cualquier parte puede remitir al Ingeniero solicitudes de interpretacion por escrito. EI Ingeniero
facilitara la interpretacion necesaria para la correcta ejecucion de las Obras con una rapidez
razonable y de conformidad con cualquier plazo acordado al respecto. Cualquier reclamacién o
controversia derivada de la interpretacion de la documentacion del Contrato que realice el
Ingeniero o con relacion a la ejecucion o el avance de las Obras se arreglara segun lo establecido
en la clausula 71 de las presentes condiciones generales.

i) A menos que se disponga lo contrario en el Contrato, el Ingeniero no tendra facultad para
eximir al Contratista de ninguna de sus obligaciones en virtud del Contrato ni para solicitar
trabajos que supongan un retraso en la conclusion de las Obras, un pago adicional del Empleador
al Contratista o alguna modificacion de las Obras.

j) En caso de que se extinga la relacion laboral con el Ingeniero, el Empleador deberd nombrar a
otro profesional adecuado para desempefiar sus funciones.

k) El Ingeniero estara facultado para rechazar los trabajos que no concuerden con la
documentacion del Contrato. Siempre que, segln su criterio, sea necesario o recomendable para
lograr la finalidad de la documentacion del Contrato, estara facultado para exigir pruebas o
inspecciones especiales de los trabajos, independientemente de que la fabricacion, instalacion u
obra en cuestion se haya llevado a cabo o no. Sin embargo, ni la facultad de actuar del Ingeniero
ni ninguna decision razonable que tome de buena fe, ya sea para ejercer o abstenerse de ejercer
dicha facultad, originaran ningun tipo de deber o responsabilidad por parte del Ingeniero respecto
al Contratista, a los posibles subcontratistas, a sus agentes ni a sus empleados, ni en relacién con
ninguna otra persona que preste servicios asociados a las Obras.

I) El Ingeniero realizard inspecciones para determinar las fechas de la conclusion sustancial o la
conclusion definitiva, recibird y remitird al Empleador, para que los examine, las garantias por
escrito y los documentos conexos que sean necesarios en virtud del Contrato y que debera reunir
el Contratista, y expedira un certificado de pago final al cumplirse los requisitos de la clausula 47
del presente documento y las disposiciones del Contrato.

m) Si el Empleador y el Ingeniero asi lo acuerdan, este Ultimo debera designar a uno o varios
representantes que le ayuden a cumplir con sus responsabilidades en el Emplazamiento. El

Ingeniero informara por escrito al Contratista y al Empleador de las funciones, las
responsabilidades y las limitaciones de facultades correspondientes a este tipo de representantes.

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA
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6.1. Obligacion de actuar en consonancia con el Contrato

El Contratista debera ejecutar y concluir las Obras, ademas de corregir los posibles defectos de
estas, en cumplimiento estricto del Contrato, de manera satisfactoria para el Ingeniero y con la
debida atencidn y diligencia, y también deberé facilitar toda la mano de obra, incluida la
supervision de esta, los materiales, la planta de construccion y el resto de elementos, ya sean de
caracter provisional o definitivo, que sean necesarios en el transcurso o a efectos de dicha
ejecucidn, conclusion y correccion de defectos, siempre que la necesidad de prestar estos
servicios figure en el Contrato o se deduzca de este de una forma razonable. EI Contratista debera
cumplir y seguir estrictamente las instrucciones y directrices del Ingeniero en todos los asuntos
relativos o conexos a las Obras.

6.2. Responsabilidad respecto a las operaciones en el Emplazamiento

El Contratista asumira la responsabilidad plena respecto a la adecuacion, la estabilidad y la
seguridad de todos los métodos de construccion y las operaciones en el Emplazamiento, habida
cuenta de que el Contratista no se responsabilizard, a menos que figure una disposicidn expresa
en el Contrato al respecto, del disefio o las Especificaciones de las Obras Provisionales ni de
ninguna de las Obras Provisionales que haya preparado el Ingeniero.

6.3. Responsabilidad respecto a los empleados

El Contratista seré responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y
seleccionara a personas de confianza para el trabajo previsto en este Contrato, de forma que lo
pongan en practica de manera efectiva al tiempo que respetan las costumbres locales y se atienen
a un alto nivel de conducta moral y ética.

6.4. Procedencia de las instrucciones

El Contratista no solicitara ni aceptara instrucciones de ninguna autoridad ajena al Empleador, al
Ingeniero o a sus representantes autorizados en lo tocante a la prestacion de sus servicios en
virtud de este Contrato. EI Contratista debera evitar cualquier actuacion que pueda perjudicar al
Empleador y debera cumplir sus compromisos teniendo en maxima consideracion los intereses
del Empleador.

6.5. Prohibicion de lucro de oficiales

El Contratista garantiza que no ha permitido ni permitira que ningun oficial del Empleador se
beneficie de manera directa o indirecta de este Contrato ni de su adjudicacion. EI Contratista
acepta que el incumplimiento de esta disposicion supone el incumplimiento de una condicion
esencial del Contrato.

6.6. Uso del nombre, el emblema o el sello oficial del ACNUR o de las Naciones Unidas

El Contratista no debera anunciar ni hacer publico de ningin otro modo el hecho de que esta
prestando o ha prestado servicios al Empleador, asi como tampoco usara el nombre, el emblema
ni el sello oficial del Empleador ni de las Naciones Unidas, ni ninguna sigla del nombre del
Empleador ni de las Naciones Unidas con fines publicitarios o de otra indole.

6.7. Caracter confidencial de los documentos
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Todos los mapas, planos, fotografias, mosaicos, esquemas, informes, recomendaciones,
estimaciones, documentos y demas datos recopilados o recibidos por el Contratista en virtud del
Contrato serén propiedad del Empleador, se trataran de manera confidencial y seran confiados
Unicamente al representante debidamente autorizado del Empleador al concluir las Obras; el
Contratista no debera revelar su contenido a ninguna persona ajena a los miembros de su personal
que presten servicios en virtud de este Contrato, a menos que disponga de un consentimiento
previo por escrito del Empleador.

7. CESION Y SUBCONTRATACION
7.1. Cesion del Contrato

El Contratista no debera, salvo que obtenga la aprobacion previa por escrito del Empleador,
ceder, transferir ni pignorar el Contrato, ninguna parte de él ni ningtin derecho u obligacion del
Contratista en virtud del Contrato, y tampoco disponer de ningun otro modo de ninguno de los
aspectos enumerados.

7.2. Subcontratacion

En caso de que el Contratista necesite los servicios de subcontratistas, debera obtener la
aprobacion previa por escrito del Empleador para todos los subcontratistas. La aprobacion del
Empleador no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones con arreglo al Contrato y,
por otra parte, las condiciones de los subcontratos estaran sujetas a las disposiciones del Contrato
y se ajustaran a estas.

7.3. Cesion de las obligaciones del subcontratista

Si un subcontratista ha contraido alguna obligacion permanente para con el Contratista respecto al
trabajo ejecutado o los bienes, los materiales, la planta o los servicios suministrados por dicho
subcontratista para las Obras que abarque un periodo superior al periodo de responsabilidad por
defectos establecido en el Contrato, el Contratista cedera al Empleador, en cualquier momento
tras el vencimiento de dicho periodo si el Empleador asi lo solicita y a costa de este, el beneficio
de dicha obligacion durante la vigencia restante de esta.

8. PLANOS

8.1. Custodia de los Planos

El Empleador seré el Unico encargado de la custodia de los Planos, pero se entregaran dos (2)
copias de estos al Contratista de manera gratuita. EI Contratista debera facilitar y realizar las
copias adicionales que necesite, y correr con los gastos conexos. Al concluir las Obras, el
Contratista debera devolver al Empleador todos los Planos suministrados en virtud del Contrato.

8.2. Conservacion de una copia de los Planos en el Emplazamiento

El Contratista debe conservar una copia de los Planos que haya recibido segdn lo indicado
anteriormente en el Emplazamiento y dichos documentos deben estar disponibles en cualquier
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momento, dentro de unos limites razonables, para que el Ingeniero y cualquier otra persona
autorizada por escrito por este puedan examinarlos y utilizarlos.

8.3. Interrupcion del avance

El Contratista enviara una notificacion por escrito al Ingeniero siempre que haya posibilidades de
que la planificacion o los avances de las Obras se retrasen o se interrumpan si el Ingeniero no
proporciona planos u 6rdenes adicionales, como directrices, instrucciones o aprobaciones, dentro
de un plazo razonable. En la notificacion deberan constar los detalles de los planos o las 6rdenes
que hagan falta, el motivo por el que son necesarios y el momento en que deben estar disponibles,
y los retrasos o interrupciones que probablemente se produzcan en caso de responder de manera
tardia a esta solicitud.

9. CUADERNO DE OBRA

El Contratista debera mantener el cuaderno de obra con las paginas numeradas en el
Emplazamiento: el original y dos copias. El Ingeniero tendré plena facultad para proporcionar
ordenes, instrucciones y planos nuevos al Contratista cuando sea oportuno y necesario para la
correcta ejecucion de las Obras. El Contratista debera seguir dichas 6rdenes, instrucciones y
planos.

Todas las 6rdenes deberan estar datadas y firmadas por el Ingeniero y el Contratista para
corroborar su recepcion.

En caso de que el Contratista quiera rechazar una orden en el cuaderno de obra, debera informar
de ello al Empleador, a través del Ingeniero, realizando una anotacién en el cuaderno de obra en
un plazo de tres (3) dias a partir de la fecha de la orden que el Contratista pretenda rechazar. Si el
Contratista no sigue este procedimiento, la orden se considerara aceptada y no habra ninguna
posibilidad de rechazarla.

El cuaderno de obra original seré entregado al Empleador cuando tenga lugar la recepcion
definitiva de las Obras. El Ingeniero y el Contratista conservaran una copia cada uno.

10. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Para garantizar que cumplird de manera adecuada y eficiente el Contrato, el Contratista debera
proporcionar al Empleador, al firmar el Contrato, una garantia de cumplimiento emitida en
beneficio del Empleador. El importe y la naturaleza de dicha caucion (fianza o garantia) se
ajustara a lo previsto en el Contrato.

b) Una compafiia de seguros aceptable o un banco acreditado deben expedir la fianza de
cumplimiento o la garantia bancaria segun el modelo que figura en el apéndice | de las presentes
condiciones generales y su validez debe prolongarse hasta veintiocho (28) dias después de que el
Ingeniero emita el certificado de conclusion definitiva. La fianza de cumplimiento o la garantia
bancaria sera devuelta al Contratista en un plazo de veintiocho (28) dias a partir de que el
Ingeniero emita el certificado de conclusion definitiva, siempre que el Contratista haya pagado
todo el dinero adeudado a favor del Empleador de conformidad con el Contrato.
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c) Si el fiador de la fianza de cumplimiento o la garantia bancaria es declarado en quiebra, cae en
insolvencia o se extingue su derecho a operar en el pais de ejecucién de las Obras, el Contratista
deberd, en el plazo de los cinco (5) dias siguientes, reemplazar la fianza o garantia y el fiador, y
ambos deben ser aceptables segun el criterio del Empleador.

11. INSPECCION DEL EMPLAZAMIENTO

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Emplazamiento y sus
alrededores; que ha comprobado antes de presentar su oferta de licitacion y firmar el Contrato
todos los asuntos relativos al carécter de la tierra y el subsuelo, la forma y la naturaleza del
Emplazamiento, los detalles y niveles de las tuberias, los conductos, las alcantarillas, los
desagues, los cables y los demas servicios que existan, la cantidad y el caracter de los trabajos y
materiales necesarios para la conclusion de las Obras, los medios de acceso al Emplazamiento y
los acuerdos que él pueda necesitar; y que, en general, ha obtenido toda la informacion necesaria
en lo tocante a las contingencias de riesgo, a las condiciones climaticas, hidroldgicas y naturales,
y a otras circunstancias que puedan tener una influencia o un efecto en su oferta de licitacion. Por
tanto, no se tomard en consideracion ninguna reclamacion al respecto dirigida al Empleador.

12. IDONEIDAD DE LA OFERTA DE LICITACION

Se considerara que el Contratista se ha asegurado antes de presentar su oferta de licitacion del
caracter correcto y suficiente de esta para la construccion de las Obras, asi como de las tasas y los
precios, los cuales deben abarcar, excepto en la medida en que se haya previsto lo contrario en el
Contrato, todas sus obligaciones en virtud del Contrato y todos los asuntos y las cuestiones
necesarios para ejecutar y concluir adecuadamente las Obras.

13. PRESENTACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO

En el plazo de tiempo previsto en el Contrato, el Contratista debera presentar un programa de
trabajo exhaustivo ante el Ingeniero para que este lo acepte, en el cual debera figurar la secuencia
del procedimiento y el método que propone para llevar a cabo las Obras. Al elaborar su programa
de trabajo, el Contratista debera tener debidamente en cuenta la prioridad que requieren
determinadas actividades. Si el Ingeniero, durante el avance de los trabajos, solicita otras
modificaciones del programa de trabajo, el Contratista debera revisar dicho programa. Por otra
parte, el Contratista debera presentar por escrito, siempre que asi lo exija el Ingeniero, los datos
sobre los arreglos que ha dispuesto el Contratista para llevar a cabo las Obras y sobre la planta de
construccién y las Obras Provisionales que el Contratista pretende suministrar, utilizar o
construir, segun corresponda. La presentacion de dicho programa, sus posibles modificaciones o
los datos solicitados por el Ingeniero no eximiran al Contratista de los deberes u obligaciones
dimanantes del Contrato. Asimismo, la incorporacion de modificaciones en el programa de
trabajo, ya sea al inicio del Contrato o en el transcurso de este, no otorga al Contratista el derecho
a percibir pagos adicionales como consecuencia de dichas modificaciones.

14. REUNION SEMANAL EN EL EMPLAZAMIENTO

Todas las semanas, debera celebrarse una reunion en el Emplazamiento entre el ingeniero o el
Coordinador de Proyectos del ACNUR, si lo hubiere, el representante del Contratista y el
Ingeniero o su representante con el objeto de comprobar que las Obras avanzan con normalidad y
que se llevan a cabo segun el Contrato.
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15. ORDENES DE MODIFICACION

a) El Ingeniero puede indicar al Contratista, con la aprobacion del Empleador y a través de
ordenes de modificacion, todas las variaciones totales o parciales en materia de cantidad y calidad
de las Obras que considere necesarias.

b) El procesamiento de las 6rdenes de modificacion se regiré por la clausula 48 de las presentes
condiciones generales.

16. SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionara toda la supervision necesaria durante la ejecucion de las Obras y
durante el plazo subsiguiente que el Ingeniero considere pertinente para el correcto cumplimiento
de las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato. El Contratista o un agente o
representante competente y autorizado del Contratista que haya sido aprobado por escrito por el
Ingeniero (aprobacion que puede retirarse en cualquier momento) debera estar permanentemente
en el Emplazamiento y dedicar todo su tiempo a la supervision de las Obras. El agente o
representante autorizado recibira las directrices e instrucciones del Ingeniero en nombre del
Contratista. En caso de que el Ingeniero retire la aprobacion del agente o representante, segun lo
establecido en la clausula 17.2) de este documento, o si el Empleador solicita la retirada de dicho
agente o representante con arreglo a la clausula 17.3) del presente documento, el Contratista
deberd, tan pronto como sea posible una vez recibida la notificacién de dicha retirada, apartar al
agente o representante del Emplazamiento y sustituirlo por otro agente o representante que haya
recibido la aprobacion del Ingeniero. A pesar de lo dispuesto en la clausula 17.2) del presente
documento, el Contratista no deberd emplear posteriormente de nuevo, a ningun titulo, a ningun
agente o representante que haya sido apartado del Emplazamiento.

17. EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proporcionara y empleara en el Emplazamiento, en lo relativo a la ejecucion y la
conclusion de las Obras y la correccion de los defectos de estas:

i. Gnicamente a auxiliares técnicos que posean competencias y experiencia en sus respectivas
profesiones y a subagentes, encargados y responsables competentes que supervisen
adecuadamente el trabajo que deban controlar;

ii. a la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada que sea necesaria para ejecutar y
concluir las Obras de manera adecuada y puntual.

b) El Ingeniero podré oponerse a la contratacion de cualquiera de los empleados del Contratista
vinculados a la ejecucion o conclusién de las Obras y a exigirle que prescinda de €l
inmediatamente en estas si, en opinion del Ingeniero, dicho empleado presenta una conducta
indebida o es incompetente o descuidado a la hora de desempefiar correctamente sus funciones, o
si, segun el criterio razonable del Ingeniero, su contratacion es desaconsejable por algun otro
motivo; en esos casos no se deberd contratar a dicha persona de nuevo en el Emplazamiento sin el
permiso por escrito del Ingeniero. Cualquier persona que sea apartada de las Obras de esta forma
deberé ser reemplazada tan pronto como sea posible desde un punto de vista razonable por un
sustituto competente que haya recibido la aprobacion del Ingeniero.
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c) Si el Empleador asi lo solicita por escrito, el Contratista debera retirar del Emplazamiento o
reemplazar a cualquier agente, representante o miembro del personal que incumpla las normas
establecidas en el parrafo 1) de la presente clausula. Las solicitudes de retiradas o sustituciones
no supondran la extincion parcial ni total de este Contrato. Todos los costos y gastos adicionales
resultantes de la retirada o sustitucion de algun miembro del personal del Contratista,
independientemente del motivo de estas, correran a cargo del Contratista.

18. REPLANTEO

El Contratista seré el responsable del replanteo exacto y correcto de las Obras con relacién a los
puntos originales, las lineas y los niveles de referencia aportados por el Ingeniero por escrito; de
la correccion de la posicion, los niveles, las dimensiones y la alineacion de todas las partes de las
Obras; y del suministro de todos los instrumentos, equipos y mano de obra conexos que sean
necesarios. Si, a medida que avanzan las Obras, aparece o surge algun error en cualquier
momento en la posicidn, los niveles, las dimensiones o la alineacién de alguna parte de las Obras,
el Contratista, si asi lo solicita el Ingeniero, debera rectificar dicho error por su cuenta de una
manera satisfactoria segun el criterio del Ingeniero.

19. VIGILANCIA E ILUMINACION

El Contratista debera proporcionar y mantener a su costa, con respecto a las Obras, todas las
luces, dispositivos de proteccidn, cercas y sistemas de vigilancia cuando y donde sea necesario o
asi lo solicite el Ingeniero o cualquier autoridad debidamente constituida para proteger las Obras
y los materiales y equipos utilizados en estas, o para garantizar la seguridad y la comodidad de
otras partes o de la sociedad en general.

20. CUIDADO DE LAS OBRAS

a) Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de conclusion sustancial que figure en el
certificado correspondiente, el Contratista asumira la plena responsabilidad de cuidar las Obras y
todas las Obras Provisionales. En caso de que las Obras, cualquier parte de estas o las Obras
Provisionales sufran algin dafio o pérdida por cualquier razon (salvo en los casos que se
atribuyan a fuerza mayor, conforme a lo dispuesto en la clausula 66 de las presentes condiciones
generales), el Contratista debera repararlos y corregirlos a sus expensas de manera que, cuando
las Obras hayan concluido, se encuentren en buen estado y buenas condiciones, y se ajusten
totalmente a los requisitos del Contrato y a las instrucciones del Ingeniero. El Contratista también
asumira la responsabilidad de los dafios que él mismo provoque en las Obras durante las
operaciones que lleve a cabo con el objeto de cumplir sus obligaciones en virtud de la clausula 47
del presente documento.

b) El Contratista tendra la total responsabilidad de examinar el disefio técnico y los datos de las
Obras, y debera informar al Empleador si existe en ellos algun error o inexactitud que pueda
afectar a las Obras.

21. SEGURO DE LAS OBRAS, ETC.
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Sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud de la clausula 20 del
presente documento, el Contratista debera contratar un seguro para los aspectos que se exponen a
continuacion, inmediatamente después de la firma de este Contrato, en nombre tanto del
Empleador como del Contratista, a) para el periodo indicado en la clausula 20.1) de este
documento, contra todas las pérdidas o dafios que surjan por cualquier motivo, a excepcion de la
fuerza mayor, segun lo dispuesto en la clausula 66 de estas condiciones generales, y b) contra
todas las pérdidas o dafios de los que sea responsable el Contratista, de manera que el Empleador
y el Contratista estén cubiertos durante el periodo convenido en la clausula 20.1) del presente
documento y también durante el periodo de responsabilidad por defectos ante las pérdidas o
dafios que surjan cuya causa sea anterior al inicio de dicho periodo de responsabilidad por
defectos, asi como ante las pérdidas o dafios ocasionados por el Contratista durante las
operaciones que lleve a cabo con el objeto de cumplir sus obligaciones en virtud de la clausula 47
del presente documento:

a) las Obras, junto con los materiales y la planta que se incorporaran a estas, a su costo de
reposicion completo, mas una suma adicional del diez (10) por ciento de dicho costo de
reposicion, para cubrir los posibles gastos adicionales y conexos a la rectificacion de pérdidas o
dafos, incluidos los honorarios profesionales y el costo de demoler o eliminar parte de las Obras,
asi como de retirar escombros de cualquier tipo;

b) los equipos del Contratista y el resto de elementos que este haya trasladado al Emplazamiento,
al valor de reposicion de dichos equipos y elementos;

C) un seguro que cubra las responsabilidades y garantias que figuran en la seccion 52.4).

El seguro debera contratarse con una aseguradora y unas condiciones aprobadas por el
Empleador, que no se abstendra de manera injustificada de otorgar dicha aprobacién; ademas, el
Contratista debera proporcionar al Ingeniero, siempre que se le exija, la poliza o pdlizas de seguro
y los recibos de pago de las primas vigentes.

22. DANOS A PERSONAS Y BIENES

El Contratista debera (excepto en la medida en que se disponga lo contrario en el Contrato)
indemnizar, eximir de toda responsabilidad, mantener indemne y defender, por su cuenta, al
Empleador, sus oficiales, agentes, funcionarios y empleados ante cualquier pleito, reclamacién,
demanda, acto procesal y responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza, de los cuales también
asumira sus costos y gastos, por los dafios causados a personas o bienes que se deriven o resulten
de los actos u omisiones del Contratista o sus agentes, empleados, funcionarios o subcontratistas
durante la ejecucion del Contrato. Las disposiciones de esta clausula abarcaran los pleitos,
reclamaciones, demandas, actos procesales y responsabilidades relativos a reclamaciones de
indemnizaciones de los trabajadores y que se deriven del uso de invenciones y dispositivos
patentados. Queda entendido que ninguna disposicion del presente documento hara que el
Contratista sea responsable en lo que respecta a lo siguiente:

a) el uso o la ocupacion permanentes del terreno a causa de las Obras o de alguna parte de estas;

b) el derecho del Empleador a construir las Obras o cualquier parte de esta en cualquier terreno,
sobre o bajo cualquier terreno o a través de cualquier terreno;

¢) la interferencia, ya sea de caracter temporal o permanente, en cualquier derecho de
iluminacion, de via aérea o de aguas, o cualquier otra servidumbre de uso o cuasi servidumbre
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que constituya una consecuencia inevitable de la construccion de las Obras con arreglo al
Contrato;

d) fallecimientos, lesiones o dafios a personas o bienes derivados de cualquier acto o negligencia
del Empleador, sus agentes, funcionarios u otros contratistas que tengan lugar durante la vigencia
del Contrato.

23. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
23.1. Contratacion obligatoria del seguro de responsabilidad civil

Antes de empezar a ejecutar las Obras, aunque sin perjuicio de sus obligaciones y
responsabilidades en virtud de la clausula 20 del presente documento, el Contratista debera
contratar un seguro de responsabilidad ante fallecimientos, dafios materiales o fisicos, pérdidas o
perjuicios que afecten a cualquier bien, incluidos aquellos del Empleador, o a cualquier persona,
incluidos los empleados del Empleador, y que se produzcan debido a la ejecucién de las Obras o
el cumplimiento del Contrato, salvo aquellos que se deban a las cuestiones recogidas en las
excepciones de la clausula 22 de este documento.

23.2. Monto minimo del seguro de responsabilidad civil

El seguro deberé contratarse con una aseguradora y unas condiciones aprobadas por el
Empleador, que no se abstendra de manera injustificada de otorgar dicha aprobacién, y como
minimo por el monto indicado en el Contrato. Siempre que el Empleador o el Ingeniero asi lo
exijan, el Contratista debera proporcionar al Ingeniero la péliza o polizas de seguro y los recibos
de pago de las primas vigentes.

23.3. Disposicién relativa a la indemnizacion del Empleador

La pdliza de seguro constara de una disposicion por la que, en caso de que se presente alguna
reclamacion contra el Empleador segun la cual el Contratista tendria derecho a recibir una
indemnizacidn en virtud de la poliza, la aseguradora deberd indemnizar al Empleador por dicha
reclamacion y por los costos, cargos y gastos conexos.

24. ACCIDENTES O LESIONES DE LOS TRABAJADORES

a) El Empleador no asumira ninguna responsabilidad ligada a compensaciones o indemnizaciones
por dafios y perjuicios pagaderas de acuerdo con el derecho en lo relativo a cualquier accidente o
lesion, o como consecuencia de estos, que sufra algun trabajador u otra persona que trabaje para
el Contratista o los subcontratistas, a excepcion de los accidentes o lesiones que se deriven de
actos o incumplimientos del Empleador, sus agentes o funcionarios. El Contratista indemnizara,
eximira de toda responsabilidad y mantendra indemne al Empleador ante todas estas
compensaciones e indemnizaciones, salvo en los casos indicados, y ante todas las reclamaciones,
actos procesales, costos, cargos y gastos conexos de cualquier clase.

b) Seguro de accidentes, etc. para los trabajadores
El Contratista contratara un seguro para este tipo de responsabilidad con una aseguradora
aprobada por el Empleador, que no se abstendra de manera injustificada de otorgar dicha

aprobacion, y mantendra en vigor dicho seguro durante todo el tiempo que disponga de personas
empleadas para las Obras; ademas, debera proporcionar al Ingeniero, cuando asi se le exija, la
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poliza de seguro y el recibo de pago de la prima vigente. En todo caso, en lo tocante a las
personas empleadas por los subcontratistas, se cumpliré la obligacion del Contratista de contratar
un seguro segun lo indicado anteriormente con arreglo a esta subclausula cuando el subcontratista
disponga de un seguro de responsabilidad ligado a estas personas de manera que el Empleador
sea indemnizado conforme a la poliza, pero el Contratista exigira al subcontratista que
proporcione al Ingeniero, cuando asi se solicite, dicha poliza de seguro y el recibo de la prima
actual, y lograré la incorporacién de una disposicion para tal efecto en su contrato con el
subcontratista.

25. RECURSOS ANTE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA RELATIVOS A
LOS SEGUROS

Si el Contratista no contrata 0 no mantiene en vigor cualquiera de los seguros establecidos en las
clausulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro gque se deba contratar segun
las condiciones del Contrato, el Empleador podra, en ese caso, contratar y mantener en vigor
dicho seguro y pagar las primas correspondientes segln sea necesario para tal efecto y, cuando
resulte oportuno, o bien deducir el importe que haya sido abonado del modo descrito por el
Empleador del monto adeudado o que se pueda adeudar a favor del Contratista, o bien recuperar
dicho dinero como una deuda contraida por el Contratista.

26. CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTACIONES, ETC.

a) El Contratista presentara todas las notificaciones y pagara todas las tasas y cargos que se deben
presentar o pagar, respectivamente, segun los requisitos de los estatutos, disposiciones
legislativas, leyes, reglamentaciones o normas nacionales o estatales, o de alguna autoridad
debidamente constituida, ya sea local o de otro tipo, en lo relativo a la ejecucién de las Obras o de
cualquiera de las Obras Provisionales, asi como de las reglas y normativas de todos los 6rganos
publicos y empresas cuya propiedad o cuyos derechos se vean o puedan verse afectados de algin
modo por las Obras o alguna de las Obras Provisionales.

b) El Contratista debera respetar en todos los sentidos el conjunto de estatutos, disposiciones
legislativas, leyes, reglamentaciones, normas o requisitos de las autoridades locales o de otra
indole que puedan aplicarse a las Obras, y deberd indemnizar al Empleador por todas las
sanciones y

responsabilidades de cualquier tipo ligadas al incumplimiento de alguno de estos estatutos,
disposiciones legislativas, leyes, reglamentaciones, normas o requisitos.

27. FOSILES, ETC.

Entre el Empleador y el Contratista, se considerara que todos los fosiles, las monedas, los
articulos de valor, las antigliedades, las estructuras y otros restos o elementos de interés geoldgico
o0 arqueoldgico que se descubran en el Emplazamiento de las Obras pertenecen exclusivamente al
Empleador. El Contratista debera tomar las precauciones razonables para evitar que sus
trabajadores o cualquier otra persona retire o dafie dichos articulos o elementos, al mismo tiempo
que debera informar al Empleador, inmediatamente después de su descubrimiento y antes de su
retirada, de dicho hallazgo y llevar a cabo, por cuenta del Empleador, las 6rdenes del Ingeniero
acerca de como tratarlos.
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28. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD, Y
REGALIAS

a) El Contratista eximira de toda responsabilidad e indemnizara totalmente al Empleador ante
todas las reclamaciones y actos procesales ligados a violaciones de derechos de patente, derechos
relativos a nombres, marcas o disefios, u otros derechos protegidos respecto a la planta, los
equipos, las maquinas, el trabajo o los materiales utilizados para las Obras o las Obras
Provisionales, o con relacion a estas, y ante cualquier tipo de reclamacion, demanda, acto
procesal, dafio, costo, cargo y gasto conexo, a menos que dicha violacion se produzca por cumplir
el disefio o las Especificaciones que haya proporcionado el Ingeniero.

b) A menos que se especifique lo contrario, el Contratista pagara todos los derechos de arqueo y
el resto de regalias, arrendamientos y otros pagos 0 compensaciones, si los hubiere, para obtener
piedras, arena, grava, arcilla u otros materiales necesarios para las Obras o las Obras
Provisionales.

29. INTERFERENCIAS EN EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES ADYACENTES

Todas las operaciones necesarias para ejecutar las Obras y para la construccion de las Obras
Provisionales se llevaran a cabo, en la medida en que el cumplimiento de los requisitos del
Contrato lo permita, sin interferir de manera innecesaria o inadecuada en el bienestar publico ni
en el uso o la ocupacién de las carreteras y vias publicas o privadas de propiedades que
pertenezcan al Empleador o a cualquier otra persona, asi como tampoco en el acceso a todas
estas. El Contratista eximira de toda responsabilidad e indemnizara al Empleador con respecto a
todas las reclamaciones, demandas, actos procesales, dafios, costos, cargos y gastos de cualquier
tipo que se deriven de este tipo de cuestiones o estén relacionados con estas, siempre que el
Contratista sea responsable de estos.

30. TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) El Contratista recurrird a todos los medios razonables para evitar que el trafico del Contratista
o de sus subcontratistas origine dafios en las carreteras o los puentes que comunican con el
Emplazamiento o en las rutas de este; concretamente, seleccionara las rutas, escogera y usara los
vehiculos, y restringird y distribuira las cargas de manera que el posible trafico extraordinarios
que pueda surgir de manera inevitable al desplazar la planta y el material desde y hacia el
Emplazamiento sea lo mas limitado posible desde un punto de vista razonable y que no se
produzcan dafios innecesarios en dichas carreteras y puentes.

b) Si es necesario que el Contratista desplace alguna carga de la planta de construccion,
magquinaria, unidades prefabricadas, partes de las unidades de obra o cualquier otro elemento por
parte de una carretera o un puente y dicho desplazamiento probablemente cause dafios en la
carretera o el puente a menos que se apliquen refuerzos o protecciones especiales, entonces el
Contratista, antes de desplazar la carga por dicha carretera o puente, excepto en la medida en que
el Contrato disponga lo contrario, asumira la responsabilidad de reforzar el puente o modificar o
mejorar la carretera para evitar este tipo de dafios y correra con los gastos de ello; ademas, debera
indemnizar al Empleador respecto a todas las reclamaciones por dafios que se produzcan en estas
carreteras o puentes a causa de este tipo de desplazamientos, incluidas las reclamaciones
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presentadas directamente contra el Empleador, y debera negociar y pagar todas las reclamaciones
que surjan exclusivamente a raiz de estos dafos.

31. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, de conformidad con los requisitos del Ingeniero, debera ofrecer a los demas
contratistas del Empleador y a sus trabajadores, asi como a los trabajadores del Empleador y a
cualquier otra autoridad debidamente constituida que se pueda contratar para ejecutar en el
Emplazamiento o cerca de este cualquier tarea no contemplada en el Contrato o en cualquier otro
contrato que pueda celebrar el Empleador con relacién o de manera auxiliar a las Obras, todas las
facilidades razonables para que puedan desempefiar su trabajo. Si el trabajo de los demés
contratistas del Empleador, segun lo indicado anteriormente, genera algin gasto directo para el
Contratista debido al uso de sus instalaciones en el Emplazamiento, el Empleador debera
contemplar el pago de este monto al Contratista en funcion de las recomendaciones del Ingeniero.

32. OBLIGACION DEL CONTRATISTA DE MANTENER LAS CONDICIONES DE
LIMPIEZA EN EL EMPLAZAMIENTO

Mientras avancen las Obras, el Contratista mantendra el Emplazamiento razonablemente libre de
obstaculos innecesarios, guardara y desechara los materiales que sobren de la planta de
construccion y limpiara y retirard del Emplazamiento los escombros, los desechos y las Obras
Provisionales que ya no sean necesarios.

33. LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO TRAS LA CONCLUSION SUSTANCIAL
Cuando tenga lugar la conclusion sustancial de las Obras, el Contratista retirara del
Emplazamiento todos los materiales que sobren de la planta de construccidn, los desechos y las
Obras Provisionales, dejando asi la totalidad del Emplazamiento y de las Obras limpios y en
condiciones adecuadas segun el criterio del Ingeniero.

34. MANO DE OBRA

34.1. Contratacion de mano de obra

El Contratista se encargara de contratar a toda la mano de obra, ya sea local o de otro tipo.
34.2. Suministro de agua

El Contratista proporcionard, de manera adecuada segun el criterio del Ingeniero, un suministro
apropiado de agua potable y otras aguas para que el personal y los trabajadores del Contratista
hagan uso de ellas.

34.3. Bebidas alcohdlicas o drogas

El Contratista debera cumplir las leyes, reglamentaciones y decretos gubernamentales en vigor en
lo relativo a la importacion, la venta, el trueque o la distribucion de bebidas alcohdlicas o

estupefacientes, y no permitira ni facilitara este tipo de importaciones, ventas, regalos, trueques o
distribuciones por parte de sus subcontratistas, agentes o empleados.
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34.4. Armas y municién

Las restricciones indicadas en la clausula anterior, la clausula 34.3, se extenderan también a toda
clase de armas y municiones.

34.5. Feriados y costumbres religiosas

El Contratista tendra debidamente en cuenta todos los feriados, las fiestas reconocidas y las
costumbres religiosas o de otra indole en sus relaciones con la mano de obra.

34.6. Epidemias

En caso de que se produzca un brote de una enfermedad de caracter epidémico, el Contratista
cumplira y aplicara las reglamentaciones, decretos y requisitos dispuestos por el Gobierno o las
autoridades médicas o sanitarias locales para afrontar y superar dicho problema.

34.7. Alteracién del orden publico, etc.

En todo momento, el Contratista tomara todas las precauciones que sean razonables para evitar
conductas ilegales o que alteren el orden publico entre sus empleados y para preservar la paz y la
proteccion de las personas y los bienes de la comunidad en la que se encuentran las Obras frente a
tales conductas.

34.8. Cumplimiento de los susbcontratistas

Se considerara que el Contratista es el responsable de que sus subcontratistas cumplan las
disposiciones anteriores.

34.9. Legislacion aplicable a la mano de obra

El Contratista respetara todas las leyes y reglamentaciones laborales vigentes.

35. INFORMES SOBRE LA MANO DE OBRA, LA PLANTA, ETC.

El Contratista deberd, si asi lo solicita el Ingeniero, presentar en la oficina del Ingeniero un
informe exhaustivo, con el formato y la frecuencia que el Ingeniero determine, para mostrar el
personal de supervision y la cantidad de mano de obra de distintas clases que emplea el
Contratista en cada momento en el Emplazamiento, asi como la informacion que solicite el
Ingeniero con respecto a la planta de construccion.

36. MATERIALES, CALIDAD DEL TRABAJO Y PRUEBAS

36.1. Materiales y calidad del trabajo

a) La clase de los materiales y la calidad del trabajo debera ajustarse a lo descrito en el Contrato y
a las instrucciones del Ingeniero, y se realizaran las pruebas de estos que indique el Ingeniero
cuando resulte oportuno en el lugar de elaboracién o fabricacién, en el Emplazamiento o en todos

o cualquiera de estos lugares. EI Contratista proporcionara la asistencia, los instrumentos, las
maquinas, la mano de obra y los materiales que se necesiten normalmente para examinar, medir y
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probar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de cualquier material utilizado, y
suministrard muestras de los materiales antes de su incorporacion a las Obras para la realizacion
de las pruebas que seleccione y exija el Ingeniero. Los equipos e instrumentos suministrados por
el Contratista para llevar a cabo las pruebas solo seran utilizados por el Ingeniero o el Contratista
con arreglo a las instrucciones del Ingeniero.

b) En las Obras, no se utilizara ningn material que no cumpla las Especificaciones del Contrato a
menos que se disponga de una aprobacion previa por escrito del Empleador y de las instrucciones
del Ingeniero, habida cuenta de que, si el uso de este tipo de materiales causa o puede causar un
aumento del Precio del Contrato, se aplicara el procedimiento que figura en la clausula 48.

36.2. Costo de las muestras

El Contratista suministrara todas las muestras a su propia costa, a menos que se especifique
claramente en las Especificaciones o la Especificacion de Cantidades que sera el Empleador
quien asumird los costos de dichas muestras. No se abonaran las muestras que no cumplan con las
Especificaciones.

36.3. Costo de las pruebas
El Contratista asumira los costos de las siguientes pruebas:
a) las pruebas claramente previstas o indicadas en la documentacion del Contrato;

b) las pruebas relativas a ensayos de carga o encaminadas a garantizar que el disefio de la
totalidad o parte de las Obras es adecuado para la finalidad prevista.

37. ACCESO AL EMPLAZAMIENTO

El Empleador, el Ingeniero y cualquier persona que estos hayan autorizado tendran acceso en
todo momento a las Obras, al Emplazamiento y a todos los talleres y lugares donde se preparen
los trabajos o de donde se obtengan los materiales, los articulos manufacturados o la maquinaria
para las Obras, al mismo tiempo que el Contratista prestara toda la ayuda y las facilidades
posibles para lograr el derecho a dicho acceso.

38. INSPECCION ANTES DE CUBRIR ESTRUCTURAS

No se debera cubrir ni ocultar ninguna construccién sin la aprobacion del Ingeniero, por lo que el
Contratista debera permitir que el Ingeniero examine y mida las estructuras que se vayan a cubrir
u ocultar, y que inspeccione los cimientos antes de que se coloquen construcciones permanentes a
continuacion. El Contratista informara debidamente al Ingeniero siempre que este tipo de
construcciones o cimientos estén total o practicamente listos para su inspeccion y el Ingeniero, sin
ninguna demora injustificada, debera acudir para llevar a cabo la revision y la medicion de las
construcciones o la inspeccion de los cimientos, salvo que lo considere innecesario e informe al
Contratista en consonancia.

39. RETIRADA DE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES INADECUADOS

39.1. Facultad del Ingeniero de exigir retiradas

Rev. octubre de 2000 18



Durante el avance de las Obras, el Ingeniero tendra la facultad de solicitar por escrito, cuando sea
conveniente, las operaciones que se exponen a continuacion, y el Contratista debera llevarlas a
cabo por su cuenta:

a) la retirada del Emplazamiento en los plazos indicados en la orden de todos los materiales que,
en opinion del Ingeniero, no se ajusten al Contrato;

b) la sustitucion de los materiales apropiados y pertinentes;

c) laretirada y la nueva ejecucion correspondiente (a pesar de las posibles pruebas o pagos de
anticipos que se hayan realizado al respecto) de cualquier estructura que, en lo tocante a los
materiales o la calidad del trabajo, no cumpla con el Contrato segun el criterio del Ingeniero.

39.2. Incumplimiento de las instrucciones del Ingeniero por parte del Contratista

Si el Contratista incumple alguna instruccion del Ingeniero, el Empleador tendra derecho a
contratar y pagar a otras personas para que la ponga en practica y el Contratista debera asumir
todos los gastos emergentes 0 conexos al respecto. Por consiguiente, dichos gastos seran
recuperables por el Empleador a partir del Contratista y el Empleador podra deducirlos del
importe adeudado o que se pueda adeudar a favor del Contratista.

40. SUSPENSION DEL TRABAJO

Si recibe una orden escrita del Ingeniero, el Contratista suspendera el avance de las Obras o parte
de estas durante el tiempo que el Ingeniero considere necesario y del modo que este estime
conveniente, y durante dicha suspension protegera adecuadamente las Obras en la medida en que
sea conveniente bajo el punto de vista del Ingeniero. EI Empleador debera ser informado de
aquellas suspensiones de los trabajos que se prolonguen durante mas de tres (3) dias y debera
aprobarlas por escrito.

41. POSESION DEL EMPLAZAMIENTO
41.1. Acceso al Emplazamiento

El Empleador, ante la orden escrita del Ingeniero de iniciar las Obras, deberd poner en posesion
del Contratista la parte del Emplazamiento que sea necesaria para que este pueda empezar y
llevar a cabo la construccion de las Obras de conformidad con el programa indicado en la
clausula 13 del presente documento o, de lo contrario, con arreglo a las propuestas razonables que
el Contratista presente al Ingeniero por medio de una notificacion por escrito, y debera, cuando
resulte oportuno en el transcurso de las Obras, poner en posesion del Contratista las demas partes
del Emplazamiento que sean necesarias para que este construya las Obras con la debida celeridad
conforme a dicho programa o dichas propuestas, segun corresponda.

41.2. Derechos de paso, etc.
El Contratista asumira todos los gastos y cargos ligados a los derechos de paso temporales de
caracter especial que necesite con respecto al acceso al Emplazamiento. EI Contratista también

debera encargarse, a su costa, de los posibles acuerdos adicionales que requiera fuera del
Emplazamiento para cumplir los requisitos de las Obras.
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41.3. Limites del Emplazamiento

Exceptuando las disposiciones siguientes, los limites del Emplazamiento se ajustaran a lo
indicado en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite terrenos situados fuera del
Emplazamiento, debera encargarse de ello totalmente por su cuenta y, antes de tomar posesion,
debera proporcionar al Ingeniero una copia de los permisos correspondientes. El acceso al
Emplazamiento esta disponible en los lugares donde el Emplazamiento sea colindante a una via
publica, pero no esta previsto a menos que aparezca en los Planos. Si es necesario para la
seguridad y la comodidad de los trabajadores, la sociedad general o el ganado, o para la
proteccion de las Obras, el Contratista deberd, por su propia cuenta, proporcionar las cercas
temporales correspondientes para una parte o la totalidad del Emplazamiento. El Contratista no
deberé perturbar, dafar ni derribar ningan seto, arbol o edificio del Emplazamiento sin el
consentimiento escrito del Ingeniero.

42. PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LAS OBRAS

a) Con sujecion a los requisitos del Contrato relativos a la finalizacion de cualquier seccién de las
Obras antes de la conclusion de todas ellas, se concluiran las Obras por completo dentro del plazo
establecido en el Contrato, con arreglo a las disposiciones de las clausulas 46 y 47.

b) El plazo para la conclusion de las Obras comprende los dias de descanso semanales, los
feriados oficiales y los dias de inclemencias meteoroldgicas.

43. PRORROGA DEL PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LAS OBRAS

Si, con sujecion a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero solicita reformas o afiadiduras en
las Obras en virtud de la clausula 48 del presente documento o si se han producido unas
circunstancias que se consideran fuerza mayor segun lo establecido en el Contrato, el Contratista
tendra derecho a solicitar una prorroga del plazo indicado en el Contrato para la conclusién de las
Obras. Al recibir dicha solicitud, el Empleador determinara el periodo de la prérroga, siempre
que, en el caso de las reformas o afiadiduras de las Obras, la solicitud de prérroga del plazo se
presente antes de que el Contratista lleve a cabo dichas reformas o afiadiduras.

44. RITMO DE AVANCE DE LAS OBRAS

Las caracteristicas de todos los materiales, la planta y la mano de obra que facilite el Contratista,
asi como el modo, la formay la velocidad de ejecucion y conclusion de las Obras, deberan ser
convenientes segun el criterio del Ingeniero. Si el ritmo con el que avanzan las Obras o parte de
estas en un momento dado es, en opinidn del Ingeniero, demasiado lento para que se terminen las
Obras dentro del plazo previsto o de la prérroga del plazo para su conclusion, el Ingeniero debera
informar de ello al Contratista por escrito, quien tomara inmediatamente las medidas que
considere necesarias y que gocen de la aprobacion del Ingeniero para acelerar el avance del
trabajo con el objeto de finalizar las Obras en el plazo previsto o en la prorroga del plazo para la
conclusion. Si no se esta trabajando tanto por el dia como por la noche y el Contratista solicita
permiso para trabajar durante la noche aparte de durante el horario diurno, entonces, en caso de
que el Ingeniero conceda este permiso, el Contratista no tendréa derecho a percibir ningin pago
adicional. Los trabajos nocturnos deberan llevarse a cabo sin provocar perturbaciones ni ruidos
excesivos. El Contratista debera indemnizar al Empleador ante cualquier reclamacion o
responsabilidad por dafios que se deba a ruidos u otras perturbaciones generadas durante los

Rev. octubre de 2000 20



trabajos, asi como ante todas las reclamaciones, demandas, actos procesales, costos y gastos de
cualquier indole que estén asociados a dichos ruidos o perturbaciones. Al final de todos los
meses, el Contratista deberé enviar al Ingeniero tres copias firmadas de los Planos explicativos o
de cualquier otro material que muestre el avance de las Obras.

45. INDEMNIZACION FIJADA POR DANOS Y PERJUICIOS LIGADOS A DEMORAS

a) En caso de que el Contratista no concluya las Obras dentro del plazo establecido en el Contrato
para su conclusion o de la prérroga del plazo de conclusion de conformidad con el Contrato,
entonces debera abonar al Empleador el monto indicado en el Contrato en concepto de
indemnizacion por dafios y perjuicios fijada debido a la demora transcurrida entre el plazo
previsto en el Contrato o la prérroga del plazo de conclusidn, segln corresponda, y la fecha de la
conclusion sustancial de las Obras que figura en el certificado de conclusion sustancial, con
sujecion al limite aplicable indicado en el Contrato. Dicho monto sera pagadero por el simple
hecho de la demora, sin necesidad de preavisos, actos juridicos ni pruebas de dafios, los cuales se
consideraran comprobados en todos los casos. EI Empleador podra, sin perjuicio de ningun otro
método de recuperacion, deducir el monto de dicha indemnizacion del dinero adeudado o que se
pueda adeudar a favor del Contratista. El pago o la deduccion de esta indemnizacion no eximira
al Contratista de su obligacion de concluir las Obras ni de ninguna de las demas obligaciones y
responsabilidades contraidas en virtud del Contrato.

b) En caso de que se expida un certificado de conclusion sustancial de cualquier parte o seccion
de las Obras antes de que finalice el plazo de conclusién de la totalidad o una seccion de estas, la
indemnizacion por dafios y perjuicios fijada para la demora en la conclusion del resto de las
Obras o de dicha seccién ante cualquier retraso posterior a la fecha que figure en el certificado de
conclusion sustancial, siempre que no existan disposiciones alternativas en el Contrato, podra
reducirse segun la proporcion que el valor de la parte o seccion del certificado represente con
respecto al valor total de la totalidad o la seccion de las Obras, segun corresponda. Las
disposiciones de esta subclausula solo se aplicaran a la tasa de la indemnizacién por dafios y
perjuicios fijada, pero no afectaran al limite correspondiente.

46. CERTIFICADO DE CONCLUSION SUSTANCIAL
46.1. Conclusion sustancial de las Obras

Cuando se hayan concluido sustancialmente todas las Obras y se haya superado correctamente
cualquier prueba prevista en el Contrato respecto a la conclusion, el Contratista podra enviar al
Ingeniero una notificacion a dichos efectos, que acompafiard con un compromiso de terminar
cualquier trabajo pendiente durante el periodo de responsabilidad por defectos. La notificacion y
el compromiso se haran por escrito y se consideraran una peticion del Contratista para que el
Ingeniero expida un certificado de conclusion sustancial de las Obras. El Ingeniero, en un plazo
de veintiln (21) dias desde la fecha de entrega de la notificacion, o bien expedira a favor del
Contratista, con copia al Empleador, un certificado de conclusién sustancial en el que sefialara la
fecha en que, a su juicio, las Obras quedaron concluidas sustancialmente de conformidad con el
Contrato, o bien dara instrucciones por escrito al Contratista especificando todos los trabajos que,
a juicio del Ingeniero, el Contratista debera realizar para la expedicion de dicho Certificado. El
Ingeniero notificard ademas al Contratista todos los defectos de las Obras que afecten a la
conclusion sustancial y que puedan surgir después de transmitir dichas instrucciones y antes de la
conclusion de los trabajos especificados en estas. El Contratista tendra derecho a recibir el
certificado de conclusion sustancial en un plazo de veintiun (21) dias tras haber finalizado, de
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manera satisfactoria para el Ingeniero, los trabajos especificados de esta forma, incluida la
reparacion de los defectos notificados. Al expedirse el certificado de conclusion sustancial de las
Obras, se considerara que el Contratista se ha comprometido a concluir con la debida diligencia
cualquier trabajo pendiente durante el periodo de responsabilidad por defectos.

46.2. Conclusion sustancial de secciones o partes de las Obras

Conforme al procedimiento indicado en la subclausula 1) de la presente clausula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podré pedir al Ingeniero que expida un certificado
de conclusion sustancial, al tiempo que el Ingeniero podré expedirlo, respecto a cualquier seccion
0 parte de las Obras que haya quedado concluida de manera sustancial y haya superado
correctamente cualquier prueba relativa a la conclusion indicada en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la conclusion de dicha seccién o parte de las
Obras;

b) dicha seccion o parte de las Obras ha quedado concluida correctamente segun el criterio del
Ingeniero y el Empleador la necesita para ocuparla o utilizarla.

Al expedirse este certificado, se considerara que el Contratista se ha comprometido a concluir con
la debida diligencia cualquier trabajo pendiente durante el periodo de responsabilidad por
defectos.

47. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
47.1. Periodo de responsabilidad por defectos

La expresion “periodo de responsabilidad por defectos’ hara referencia al periodo de doce (12)
meses que se calcula, o bien a partir de la fecha de conclusion de las Obras que figura en el
certificado de conclusion sustancial expedido por el Ingeniero, o bien, si se trata de alguna
seccion o parte de las Obras respecto de la cual se ha expedido un certificado de conclusion
sustancial por separado, a partir de la fecha de conclusion de dicha seccién o parte sefialada en el
certificado correspondiente. La expresion “las Obras” se interpretard segun corresponda en lo que
respecta al periodo de responsabilidad por defectos.

47.2. Conclusién de los trabajos pendientes y correccion de defectos

Durante el periodo de responsabilidad por defectos, el Contratista terminara los trabajos que
queden pendientes, si los hubiera, en la fecha de expedicion del certificado de conclusion
sustancial y ejecutara todas las tareas de reparacion, modificacion, reconstruccion, rectificacion y
reparacién de defectos, imperfecciones, contracciones u otros fallos que el Ingeniero solicite por
escrito al Contratista durante el periodo de responsabilidad por defectos y en un plazo de catorce
(14) dias después de su vencimiento, como resultado de una inspeccion practicada por el
Ingeniero o en nombre de este antes de que finalice el periodo de responsabilidad por defectos.

47.3. Costo de la ejecucion de los trabajos de reparacion, etc.
El Contratista llevara a cabo cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del

Ingeniero, dicha tarea es necesaria debido a que los materiales utilizados por el Contratista o la
calidad de su trabajo no cumplen las condiciones del Contrato, o a un descuido o incumplimiento
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del Contratista en el desempefio de alguna de sus obligaciones explicitas o implicitas en virtud del
Contrato.

47.4. Recursos en caso de que el Contratista no lleve a cabo el trabajo necesario

Si el Contratista no ejecuta alguno de los trabajos pendientes de las Obras, el Empleador tendra
derecho a contratar y pagar a otras personas para que realicen dichas tareas; estos gastos seran
recuperables por el Empleador a partir del Contratista y el Empleador podra deducirlos del dinero
adeudado o que se pueda adeudar a favor del Contratista.

47.5. Certificado de conclusion definitiva

Una vez finalizados correctamente los trabajos pendientes de las Obras, el Ingeniero expedira un
certificado de conclusion definitiva al Contratista dentro de un plazo de veintiocho (28) dias a
partir del vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos. EI Contrato se dara por
terminado al expedirse este certificado, a condicion de que se mantengan en vigor las
disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido aun y la disposicion sobre el arreglo de
controversias del Contrato durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualquier asunto o
cuestién pendiente entre las partes.

48. REFORMAS, ANADIDURAS Y OMISIONES

1. Modificaciones

El Ingeniero podra, en el marco de sus facultades, introducir cualquiera modificacion que
considere necesaria en materia de forma, tipo o calidad de las Obras o de cualquier parte de estas
y, a esos efectos o si por cualquier otra razén, a su juicio, lo estimara conveniente, tendra
facultades para solicitar al Contratista lo siguiente (al tiempo que el Contratista debera cumplir
dichas solicitudes):

a) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo contemplado en el Contrato;

b) omitir cualquiera de dichos trabajos;

c) cambiar la naturaleza, la calidad o el tipo de cualquier trabajo;

d) cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de las
Obras;

e) ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para concluir las Obras; y ninguna de estas
modificaciones invalidara ni dejara sin efecto de ningiin modo el Contrato.

2. Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o varien las Obras
No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacién por escrito del Empleador antes de emitir
ordenes sobre cualquier modificacion que pueda suponer un aumento del Precio del Contrato o un

cambio esencial en la cantidad, la calidad o el caracter de las Obras.

3. Ordenes de modificacion por escrito
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El Contratista no llevara a cabo ninguna modificacion sin una orden por escrito del Ingeniero. El
Contratista solo llevara a cabo las modificaciones que requieran la aprobacion escrita del
Empleador en virtud del parrafo 2) de esta clausula si recibe una orden por escrito del Ingeniero
acomparfiada de una copia de la aprobacion del Empleador. Habida cuenta de esto y con sujecion
a las disposiciones del Contrato, no se necesitara ninguna orden por escrito para el aumento o la
disminucién de la cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminucion no sea el
resultado de una orden dada con arreglo a la presente clausula, sino que se derive del exceso o la
falta de cantidades respecto a lo establecido en la Especificacion de Cantidades.

4. Valoracion de las modificaciones

El Ingeniero debera calcular para el Empleador el importe que se afiadira al Precio del Contrato o
que se deducira de este con relacion a las modificaciones, las afiadiduras o las omisiones. En caso
de que se produzca alguna modificacion, afiadidura u omision que pueda dar lugar a un
incremento del Precio del Contrato, el Ingeniero debera transmitir al Empleador el calculo junto
con la solicitud de la aprobacién escrita del Empleador respecto a dicha modificacion, afiadidura
u omision. El valor de las modificaciones, afiadiduras u omisiones se calculara sobre la base de
los precios unitarios que figuran en la Especificacion de Cantidades.

49. PLANTA, OBRAS PROVISIONALES Y MATERIALES
1. Uso exclusivo para las Obras de la planta, etc.

Se considerara que la planta de construccidn, las Obras Provisionales y los materiales
suministrados por el Contratista y trasladados al Emplazamiento estan destinados exclusivamente
a la construccién y la conclusion de las Obras, y el Contratista no debera retirar la totalidad ni
parte de ellos (excepto para desplazarlos de una parte del Emplazamiento a otra) sin el
consentimiento por escrito del Ingeniero, quien no denegara dicho consentimiento de forma
injustificada.

2. Retirada de la planta, etc.

Cuando concluyan las Obras, el Contratista retirard del Emplazamiento la planta de construccién
y las Obras Provisionales restantes, asi como los materiales suministrados por el Contratista que
no se hayan utilizado.

3. Exencion de responsabilidad del Empleador por dafios de la planta

El Empleador no sera responsable en ningun caso de las pérdidas ligadas a la planta de
construccidn, las Obras Provisionales o los materiales, salvo que dichas pérdidas se deban a un
acto o descuido del Empleador, sus empleados o agentes.

4. Propiedad de los trabajos y materiales pagados

Todos los materiales y trabajos abonados a través de los pagos que el Empleador realice al
Contratista perteneceran en adelante exclusivamente al Empleador; no obstante, esta disposicion
no exime al Contratista en lo relativo a su responsabilidad Gnica respecto a todos los materiales y
trabajos para los que se hayan realizado pagos ni a la restitucion de cualquier construccion
dafada, y tampoco supone ninguna renuncia por parte del Empleador del derecho a exigir el
cumplimiento de todas las condiciones del Contrato.
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5. Equipos y suministros facilitados por el Empleador

El Empleador conservaré la propiedad de todos los equipos y suministros que haya facilitado, por
lo que dichos equipos y suministros seran devueltos al Empleador cuando finalice el Contrato o
cuando el Contratista deje de necesitarlos. Cuando se devuelvan los equipos al Empleador, estos
deberan encontrarse en el mismo estado que cuando fueron entregados al Contratista, con
sujecion al desgaste normal debido al uso.

50. APROBACION NO IMPLICITA DE MATERIALES, ETC.

La aplicacion de la clausula 49 del presente documento no supondré ningun tipo de aprobacion
por parte del Ingeniero de los materiales u otros asuntos a los que se hace referencia en ella, ni
impedira que el Ingeniero pueda rechazar cualquiera de estos materiales en cualquier momento.

51. MEDICION DE LAS OBRAS

Cuando deba medir alguna parte de las Obras, el Ingeniero informara al Contratista o al
representante o agente autorizado de este, quien acudira en persona o enviara a un agente
cualificado para ayudar al Ingeniero a efectuar las mediciones y proporcionara todos los datos
que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el Contratista no acuda ni envie a un agente, se
considerara que la medicion del trabajo que haya realizado o aprobado el Ingeniero es correcta.
La finalidad de la medicion consiste en comprobar el volumen de trabajo que ha ejecutado el
Contratista y, por consiguiente, determinar el importe de los pagos mensuales.

52. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

1. Las Obras no concluiran hasta que el Ingeniero firme el certificado de conclusion definitiva y
el Empleador reciba dicho certificado, donde se indicara que las Obras han finalizado y que el
Contratista ha cumplido todas sus obligaciones en virtud de la clausula 47 de manera correcta
segun su criterio.

2. El Empleador no sera responsable ante el Contratista de ningln asunto derivado del Contrato ni
de la ejecucion de las Obras ni con relacién a estos, a menos que el Contratista haya presentado
una reclamacion por escrito al respecto antes de la entrega del certificado de conclusion definitiva
segun lo establecido en el Contrato.

3. Incumplimiento de obligaciones

Aungue se haya expedido el certificado de conclusion definitiva, el Contratista seguira teniendo
la responsabilidad de cumplir todas aquellas obligaciones contraidas en virtud de las
disposiciones del Contrato antes de la expedicion del certificado de conclusion definitiva cuya
ejecucion todavia esté pendiente en el momento de la emisidn el certificado. Para determinar la
naturaleza y el alcance de este tipo de obligaciones, se considerara que el Contrato sigue en vigor
entre sus partes.

4. Responsabilidad del Contratista
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A pesar de que exista alguna otra disposicion en la documentacién del Contrato, el Contratista
asumird la plena responsabilidad y los costos de todos los riesgos relativos a pérdidas, dafios o
fallos de las Obras o de parte de estas durante un periodo de diez (10) afios a partir de la
expedicion del certificado de conclusion definitiva, siempre que dichos riesgos, dafios o fallos se
deriven de actos, incumplimientos o negligencias del Contratista, sus agentes, empleados o
trabajadores y subcontratistas.

53. COMPETENCIAS

1. En cualquiera de los casos siguientes, el Empleador tendra derecho a acceder al
Emplazamiento y expulsar al Contratista de él sin anular por ello el Contrato ni eximir al
Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades con arreglo al Contrato, y sin
afectar tampoco a los derechos y facultades conferidos al Empleador y al Ingeniero en virtud del
Contrato:

a) Si el Contratista es declarado, se declara en quiebra o solicita proteccion judicial frente a sus
acreedores, o si el Contratista es una empresa 0 pertenece a una empresa que se ha disuelto por
medio de una actuacion judicial.

b) Si el Contratista llega a acuerdos con sus acreedores o acepta llevar a cabo el Contrato con
sujecion al comité de inspeccion de sus acreedores.

c) Si el Contratista se retira de las Obras o cede el Contrato a terceros de manera total o parcial
sin contar con la aprobacidn previa por escrito del Empleador.

d) Si el Contratista no inicia las Obras 0 avanza a un ritmo insuficiente que, segun el criterio del
Ingeniero, no le permitird cumplir con la fecha de conclusion prevista para las Obras.

e) Si el Contratista suspende el avance de las Obras sin causa justificada durante quince (15) dias
tras recibir una notificacion escrita del Ingeniero para que continde.

f) Si el Contratista incumple alguna de las condiciones del Contrato o de sus obligaciones y no
pone solucién al motivo del incumplimiento en un plazo de quince (15) dias a partir de que se le
haya solicitado dicha solucién por escrito.

g) Si el Contratista no esta ejecutando las tareas de conformidad con las normas de calidad del
trabajo que figuran en el Contrato.

h) Si el Contratista entrega 0 promete entregar un regalo, un préstamo o una recompensa a
cualquier empleado del Empleador o del Ingeniero.

En estos casos, el propio Empleador podra concluir las Obras o contratar a otro contratista para
que lo haga, y el Empleador o este otro contratista podran utilizar para ello las partes de la planta
de construccidn, las Obras Provisionales y los materiales que se reserven exclusivamente a la
construccién y la conclusién de las Obras con arreglo al Contrato, segtn él o ellos lo consideren
conveniente; ademas, el Empleador podra, en cualquier momento, vender la planta de
construccion, las Obras Provisionales y los materiales sin utilizar, y destinar los beneficios de la
venta a sufragar los montos adeudados o que pudiera adeudar el Contratista con respecto a él en
virtud del Contrato.

2. Evaluacion tras retomar el acceso
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El Ingeniero deberd, tan pronto como sea posible después de que se produzca el acceso y la
expulsién por parte del Empleador, enviar una notificacion al Contratista para que asista a la
evaluacion obligatoria de las Obras. En caso de que, por cualquier motivo, el Contratista no asista
a dicha evaluacion, el Ingeniero debera realizarla en su ausencia y expedira un certificado donde
figure la suma, si corresponde, adeudada a favor del Contratista por el trabajo realizado con
arreglo al Contrato hasta el momento en que el Empleador haya accedido al lugar y haya
efectuado la expulsién, y que haya sido acumulada a favor del Contratista de una forma razonable
con relacidon a las Obras que haya ejecutado en ese caso conforme al Contrato. El Ingeniero
indicard el valor de los materiales que no se hayan utilizado o que se hayan utilizado de manera
parcial, asi como el valor de los equipos de construccion y cualquier parte de las Obras
Provisionales.

3. Pago tras retomar el acceso

Si el Empleador accede al lugar y expulsa al Contratista conforme a esta clausula, no tendra la
responsabilidad de abonar al Contratista ningin importe ligado al Contrato hasta que finalice el
periodo de responsabilidad por defectos y, a partir de entonces, hasta que los costos de conclusion
y reparacion de los defectos de las Obras, los dafios causados por demoras en la conclusion (si los
hubiere) y todos los demas gastos contraidos por el Empleador hayan sido comprobados y el
Ingeniero haya certificado su importe. Entonces, el Contratista tendré derecho a percibir
unicamente aquel monto (si los hubiere) que el Ingeniero haya certificado como adeudado a su
favor tras la debida conclusion por su parte tras deducir el importe indicado. No obstante, si dicho
importe supera el monto que seria pagadero a favor del Contratista tras la debida conclusion por
su parte, entonces el Contratista deberd abonar al Empleador, si asi se le solicita, el importe
correspondiente a dicha diferencia. En ese caso, el Empleador podra recuperar este importe a
partir de cualquier cantidad que este haya adeudado a favor del Contratista sin necesidad de
recurrir a procedimientos juridicos.

54. REPARACIONES URGENTES

Si, debido a un accidente, un error o0 algun otro suceso que ocurra en las Obras, en alguna parte de
ellas o con relacion a cualquiera de estas durante la ejecucion de las Obras o durante el periodo de
responsabilidad por defectos, es necesario, segun el criterio del Ingeniero, efectuar correcciones u
otras tareas de reparacioén de manera urgente en aras de la seguridad, al tiempo que el Contratista
no puede o no quiere llevar a cabo dichas tareas o reparaciones, el Empleador podré, por su
cuenta o por medio de otros trabajadores, realizar las tareas o reparaciones que el Ingeniero
considere necesarias. En caso de que las tareas o reparaciones que el Empleador lleve a cabo de
esta forma sean trabajos que, segun el criterio del Ingeniero, se enmarcarian dentro de las
responsabilidades del Contratista y a su propia costa en virtud del Contrato, o bien el Contratista
debera abonar al Empleador, si asi se le solicita, todos los costos y cargos debidamente contraidos
por el Empleador por este motivo, o bien el Empleador podra deducir dichos costos y cargos de
los montos adeudados o que pudiera adeudar a favor del Contratista, siempre que el Ingeniero, tan
pronto como sea posible desde un punto de vista razonable una vez que se produzca la
emergencia, informe de ello al Contratista al respecto por escrito.

55. AUMENTO Y DISMINUCION DE LOS COSTOS

Salvo que se establezca lo contrario en el Contrato, no se realizard ningun ajuste del Precio del
Contrato en funcion de las fluctuaciones del mercado, el precio de la mano de obra, los
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materiales, la planta o los equipos, ni por causa de las variaciones de los tipos de interés ni por
devaluaciones u otros asuntos que afecten a las Obras.

56. TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los gravamenes e impuestos vinculados a
la renta, incluido el impuesto sobre el valor afiadido, conforme y con sujecion a las disposiciones
de las leyes y reglamentaciones en vigor acerca del impuesto sobre la renta, y a todas sus
modificaciones. El Contratista sera el responsable de realizar todas las indagaciones necesarias al
respecto y se considerara que ha comprobado todos los aspectos ligados a la aplicacion de las
leyes fiscales pertinentes.

57. VOLADURAS

El Contratista no utilizara ningun tipo de explosivo a menos que cuente con el permiso por escrito
del Ingeniero, quien exigira que el Contratista cumpla integramente las reglamentaciones vigentes
en lo que respecta a la utilizacion de explosivos. Sin embargo, el Contratista, antes de solicitar la
obtencion de estos explosivos, debera contar con unas instalaciones de almacenamiento
adecuadas. EI Contratista no podré presentar reclamaciones con relacion a la aprobacion o
denegacioén del permiso de uso de explosivos por parte del Ingeniero.

58. MAQUINARIA

El Contratista sera el responsable de coordinar la fabricacion, la entrega, la construcciény la
puesta en marcha de la maquinaria y los equipos de la planta que formen parte de las Obras.
Realizara todos los pedidos necesarios tan pronto como sea posible tras la firma del Contrato. Se
presentaran estos pedidos y su aceptacion ante el Ingeniero cuando asi se solicite. EI Contratista
tendra también la responsabilidad de asegurarse de que todos los subcontratistas cumplan los
programas convenidos y necesarios para lograr la conclusion de las Obras en el periodo
establecido para tal efecto. Si algin subcontratista se demora en su trabajo, el Contratista debera
poner en marcha las acciones necesarias para acelerar la finalizacion de dichas tareas. Esto no
afectara a los derechos del Empleador respecto a otros recursos de los que pueda valerse ante una
demora en virtud del Contrato.

59. OBRAS PROVISIONALES Y RESTITUCION

El Contratista debera proporcionar y mantener todas las carreteras y caminos provisionales
necesarios para el desplazamiento de la planta y los materiales, despejarlos al concluir las tareas y
corregir todas las estructuras dafiadas o afectadas. El Contratista debera enviar los planos y todos
los datos de las Obras Provisionales al Ingeniero antes de iniciarlas. EI Ingeniero podra exigir que
se realicen modificaciones si los considera deficientes y el Contratista debera aplicar dichas
modificaciones, pero no quedara eximido de sus responsabilidades. El Contratista debera
proporcionar y mantener cobertizos resistentes a las condiciones meteoroldgicas para el
almacenamiento de los materiales pertinentes de las Obras, tanto para su propio uso como para el
uso del Empleador, y retirarlos cuando concluyan las Obras. EI Contratista debera desviar segun
sea necesario, a su propia costa y con sujecion a la aprobacion del Ingeniero, todos los servicios
publicos que se encuentren durante el avance de las Obras, excepto aquellos indicados
concretamente en los Planos al estar contemplados en el Contrato. En caso de que no sea
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necesario desviar los servicios para las Obras, el Contratista debera conservarlos y mantenerlos
operativos en su lugar actual. EI Contratista corregird, por su propia cuenta, todos los dafios que
se produzcan en el cableado telefonico, telegréafico y eléctrico, los desagues, las cafierias para el
agua, las demas tuberias y cualquier otro tipo de servicio, salvo que la autoridad publica o la parte
privada que posea dichos servicios o tenga la responsabilidad respecto a estos decida corregir los
dafos. El Contratista debera abonar a la autoridad publica o la parte privada los costos que
contraigan al respecto si asi lo solicitan.

60. FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD

El Contratista no publicard ninguna fotografia de las Obras ni permitira que las Obras se utilicen
en ningun tipo de publicidad, salvo que cuente con la aprobacién previa por escrito del
Empleador.

61. PREVENCION DE LA CORRUPCION

El Empleador tendra derecho a cancelar el Contrato y recuperar a partir del Contratista el monto
correspondiente a las pérdidas que resulten de dicha cancelacidn si el Contratista ha ofrecido o
entregado a alguna persona un regalo o una contraprestacion de cualquier tipo como aliciente o
recompensa por realizar o tener la intencién de realizar alguna accion relativa a la obtencion o
ejecucion del Contrato o de cualquier otro contracto celebrado con el Empleador, o por favorecer
o desfavorecer a alguien en lo que respecta al Contrato o a cualquier otro contrato celebrado con
el Empleador, en caso de que los responsables de estos actos sean personas empleadas por él o
que actten en su nombre, con o sin el conocimiento del Contratista, en lo tocante a este Contrato
a cualquier otro celebrado con el Empleador.

62. FECHAS CORRESPONDIENTES A FERIADOS

Si, a efectos del Contrato, algun acto debe realizarse o algun periodo debe vencer en un
determinado dia y dicho dia o periodo corresponde a un dia de descanso o un feriado reconocido,
el Contrato se aplicara como si el acto debiera realizarse o el periodo debiera vencer el siguiente
dia laborable a dicha jornada.

63. NOTIFICACIONES

1. Salvo que se indique expresamente lo contrario, todas las notificaciones, consentimientos,
aprobaciones, certificados o decisiones de cualquier persona que se contemplen en la
documentacion del Contrato se llevaran a cabo por escrito. EI Empleador, el Contratista o el
Ingeniero no deberan denegar ni demorar de manera injustificada la comunicacion de este tipo de
notificaciones, consentimientos, aprobaciones, certificados o decisiones.

2. Las notificaciones, los certificados o las instrucciones que el Ingeniero o el Empleador deban
entregar al Contratista en virtud de las condiciones del Contrato se enviarén, o bien por correo
postal, cablegrama, télex o facsimil a la sede principal del Contratista indicada en el Contrato o a
cualquier otra direccion que el Contratista especifique por escrito para tal efecto, o bien mediante
la entrega en dicha direccion con la firma de una persona autorizada que certifique la recepcion
del documento.
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3. Las notificaciones que se deban entregar al Empleador en virtud de las condiciones del
Contrato se enviaran, o bien por correo postal, cablegrama, télex o facsimil a la direccién del
Empleador indicada en el Contrato, o bien mediante la entrega en dicha direccion con la firma de
una persona autorizada que certifique la recepcion del documento.

64. IDIOMA, PESOS Y MEDIDAS

Salvo que se indique lo contrario en el Contrato, el Contratista redactara en inglés todas las
comunicaciones escritas con el Empleador o el Ingeniero en lo relativo a los servicios que se
prestaran y a todos los documentos adquiridos o elaborados por el Contratista con relacion a las
Obras. Se utilizara siempre el sistema métrico de pesos y medidas.

65. REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIAS

El Contratista debera llevar unas cuentas y unos registros precisos y sistematicos sobre el trabajo
que realice en virtud de este Contrato.

Si el ACNUR solicita de manera razonable registros o informacion con respecto a las Obras o al
desempefio del Contratista con relacion a estas, el Contratista deberd suministrar dichos datos al
ACNUR, compilarlos y ponerlos a su disposicion en cualquier momento, ya sea de manera oral 0
por escrito.

El Contratista permitira que el ACNUR o sus agentes autorizados realicen inspecciones y
auditorias de los registros o la informacidn tras avisar con una antelacién razonable.

66. FUERZA MAYOR

En el presente documento, la fuerza mayor hace referencia a todos los casos fortuitos, las guerras
(ya sean declaradas o0 no), las invasiones, las revoluciones, las insurgencias u otros actos o
acontecimientos de naturaleza o caracter similar. Si se produce alguna causa de fuerza mayor y
tan pronto como sea posible después de ella, el Contratista remitira al ACNUR y al Ingeniero una
notificacion por escrito con todos los detalles de la fuerza mayor, en caso de que, a causa de esta,
el Contratista no pueda, ya sea de manera total o parcial, desempefiar sus obligaciones ni cumplir
con sus responsabilidades con arreglo a este Contrato. Con sujecion a la aceptacion por parte del
ACNUR de la existencia de dicha fuerza mayor, la cual no se denegara de manera injustificada,
se aplicaran las siguientes disposiciones:

a) Se suspenderan las obligaciones y responsabilidades del Contratista en virtud de este Contrato
en la medida en que no pueda desempefiarlas y durante el tiempo en que no pueda hacerlo.
Durante esta suspension y con respecto a las tareas suspendidas, el ACNUR debera reembolsar al
Contratista los costos justificados con respecto al mantenimiento de los equipos del Contratista y
a los viaticos de su personal permanente, desocupado debido a la suspension.

b) El Contratista deber, en un plazo de quince (15) dias después de notificar al ACNUR la
aparicion de la fuerza mayor, presentar un informe ante el ACNUR acerca de los costos
estimados a los que se hace referencia en el apartado a) anterior durante el periodo de suspension,
asi como un informe exhaustivo acerca de los gastos reales en los treinta (30) dias después de que
finalice la suspension.

Rev. octubre de 2000 30



c) La vigencia de este Contrato se prorrogara durante un periodo equivalente al periodo de
suspension, pero se tendrén en cuenta las condiciones especiales por las que el plazo adicional
destinado a la conclusidon de las Obras pueda diferir del periodo de suspension.

d) En caso de que el Contratista se vea imposibilitado de manera permanente para cumplir con
parte o la totalidad de sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato por causa de la
fuerza mayor, el ACNUR tendré derecho a extinguir el Contrato en las mismas condiciones
establecidas en la clausula 68 de las presentes condiciones generales, con la diferencia de que el
aviso se realizara con siete (7) dias de antelacion, en lugar de catorce (14) dias.

e) A efectos del apartado anterior, el ACNUR podré considerar que el Contratista esta
imposibilitado para el desempefio de sus obligaciones de manera permanente en caso de que el
periodo de suspension se prolongue durante més de noventa (90) dias.

67. SUSPENSION POR PARTE DEL ACNUR

El ACNUR podra, tras enviar una notificacion por escrito al Contratista, suspender durante un
determinado periodo, ya sea de manera total o parcial, los pagos a favor del Contratista o la
obligacion de este ultimo de seguir llevando a cabo las Obras de conformidad con este Contrato
si, segun el criterio del ACNUR exclusivamente:

a) surge cualquier condicion que interfiera 0 amenace con interferir en la correcta ejecucion de las
Obras o en el logro de la finalidad de estas;

b) el Contratista incumple total o parcialmente alguna de las condiciones de este Contrato.

Si se produce una suspension conforme al apartado a) anterior, el Contratista tendra derecho a
percibir un reembolso por parte del ACNUR respecto a todos los costos que haya contraido
debidamente con arreglo a este Contrato antes del inicio de dicho periodo de suspension.

El ACNUR podré prorrogar la vigencia de este Contrato durante un periodo equivalente al
periodo de suspension, teniendo en cuenta de las condiciones especiales por las que el plazo
adicional destinado a la conclusion de las Obras pueda diferir del periodo de suspension.

68. EXTINCION POR PARTE DEL ACNUR

El ACNUR podra, a pesar de que se produzca una suspension con arreglo a la clausula 67
anterior, extinguir este Contrato por cualquier causa o ventaja conveniente para el ACNUR al
enviar al Contratista una notificacion por escrito con catorce (14) dias de antelacion como
minimo.

Tras la extincién de este Contrato:

a) El Contratista debera tomar las medidas necesarias para dejar de ejecutar el Contrato de
manera inmediata y ordenada, para reducir las pérdidas y para minimizar los gastos adicionales.

b) El Contratista tendra derecho (a menos que dicha extincion haya sido ocasionada por un
incumplimiento del Contrato por su parte) a percibir la remuneracion correspondiente por la parte
de las Obras que haya concluido de manera satisfactoria y por los materiales y equipos
suministrados correctamente en el Emplazamiento a fecha de la extincion para su incorporacion a
las Obras, asi como los costos justificados que se deriven de los compromisos adquiridos antes de

Rev. octubre de 2000 31



la extincidn y los costos directos justificados de manera razonable que haya contraido el
Contratista como resultado de la extincion, pero no tendra derecho a percibir ningun otro pago o
indemnizacion por dafios y perjuicios.

69. EXTINCION POR PARTE DEL CONTRATISTA

En caso de que se produzca un presunto incumplimiento del Contrato por parte del ACNUR o
cualquier otra situacion que el Contratista considere, desde un punto de vista razonable, que le da
derecho a poner fin a su cumplimiento del Contrato, el Contratista debera notificar de inmediato y
por escrito al ACNUR la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento o de la situacion de
la que se trate. Si el ACNUR reconoce por escrito la existencia de dicho incumplimiento y su
incapacidad para corregirlo, o si el ACNUR no responde a dicha notificacion en un plazo de
veinte (20) dias desde su recepcion, el Contratista tendré derecho a rescindir este Contrato previa
notificacidn por escrito con treinta (30) dias de antelacion. En caso de que las partes no se pongan
de acuerdo en lo relativo a la existencia de dicho incumplimiento o la situacion previamente
mencionada, el asunto debera solucionarse de acuerdo con la clausula 71 de las presentes
condiciones generales.

Tras la extincion de este Contrato en virtud de la presente clausula, se aplicaran las disposiciones
del apartado b) de la clausula 68 del presente documento.

70. DERECHOS Y RECURSOS DEL ACNUR

Nada de lo que se dispone en este Contrato ni de lo relacionado con él podré interpretarse en
perjuicio de otros derechos o recursos del ACNUR ni constituira una renuncia a ellos.

El ACNUR no se hara responsable de las consecuencias que se deriven de cualquier acto u
omisién por parte del Gobierno ni de las reclamaciones que se basen en estos.

71. ARREGLO DE CONTROVERSIAS

En caso de que surja alguna reclamacion, disputa o controversia a raiz del Contrato, o en relacién
con él o su incumplimiento, se aplicara el siguiente procedimiento para solucionar dicha
reclamacion, disputa o controversia:

1. Notificacion

La parte perjudicada debera notificar de inmediato y por escrito a la otra parte la naturaleza de la
presunta reclamacion, disputa o controversia, a mas tardar en un plazo de siete (7) dias desde que
se haya tenido constancia de su existencia.

2. Consulta

Tras la recepcion de la notificacion dispuesta en el punto anterior, los representantes de las partes
iniciaran consultas con el objetivo de lograr un arreglo amistoso de la reclamacién, disputa o

controversia sin que esto suponga una interrupcién de las Obras.

3. Conciliacion
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Cuando los representantes de las partes no sean capaces de alcanzar un arreglo amistoso,
cualquiera de las dos partes podré solicitar que se someta el asunto a un proceso de conciliacion
de acuerdo con el Reglamento de Conciliacion de la Comision de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) que esté vigente.

4. Arbitraje

Todas las reclamaciones, disputas o controversias que no se arreglen de acuerdo con lo dispuesto
en las clausulas comprendidas entre la 71.1 y la 71.3 se remitiran para su arbitraje de acuerdo con
el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI que esté vigente. El laudo arbitral que se pronuncie de

acuerdo con dicho arbitraje como resolucién final de estas disputas o reclamaciones sera
vinculante para las partes.

72. PRERROGATIVAS E INMUNIDADES Ningun enunciado presente en este Contrato ni
relacionado con él se considerara una renuncia a ninguna de las prerrogativas e inmunidades de
las Naciones Unidas, organismo del cual el ACNUR constituye una parte integral.

APENDICE I: MODELOS DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

GARANTIA BANCARIA DE CUMPLIMIENTO
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[INTRODUCIR NOMBRE COMPLETO Y DIRECCION DEL REPRESENTANTE
REGIONAL o DIRECTOR DE LA
DIRECCION O DIVISION EN EL ACNUR]

CONSIDERANDO

QU ettt bbbttt b et bbb et b et n e ne e [INTRODUCIR NOMBRE Y
DIRECCION DEL CONTRATISTA] (en adelante, el “Contratista”) se ha comprometido, de
conformidad con el Contrato ndm.......... , con fechadel ................ , @ ejecutar

e s [INTRODUCIR EL TITULO DEL CONTRATO
Y UNA BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS], (en adelante, el “Contrato™).

CONSIDERANDO que en dicho Contrato se ha establecido que el Contratista debera
proporcionarle una Garantia Bancaria otorgada por un banco reconocido por la suma que se
especifica en él en concepto de garantia con respecto al cumplimiento de sus obligaciones de
acuerdo con el Contrato.

CONSIDERANDO que hemos convenido en otorgar al Contratista dicha Garantia Bancaria.

POR TANTO, por la presente nos declaramos, de forma irrevocable, garantes y responsables ante
usted, en nombre del Contratista, de hasta un total de..........ccccccevviveieiiiiininnnnns [INTRODUCIR
EL IMPORTE DE LA GARANTIA EN LETRA Y NUMERO], una suma pagadera en el tipo y
la proporcion de moneda en que sea pagadero el Precio del Contrato; y nos comprometemos a
pagarle, en cuanto nos lo notifique por primera vez por escrito y sin discusion ni reparo alguno,
cualquier suma o sumas comprendidas dentro un maximo

A [INTRODUCIR EL IMPORTE DE LA GARANTIA], segun lo
indicado anteriormente, sin necesidad de que presente pruebas o muestre las justificaciones o
razones para reclamar la suma especificada.

Por la presente, renunciamos a que usted tenga la obligacion de reclamar la anterior deuda al
Contratista antes de presentarnos la correspondiente solicitud.

También convenimos en que ningun cambio, ninguna adicion ni ninguna otra modificacion de las
condiciones del Contrato ni de las Obras que se desempefien en virtud de él ni de la
documentacion del Contrato que se pueda llevar a cabo entre usted y el Contratista nos eximira,
en modo alguno, de ninguna responsabilidad en virtud de esta garantia, y por la presente
renunciamos a la notificacion de dichos cambios, adiciones 0 modificaciones.

Esta garantia tendra validez durante veintiocho (28) dias naturales tras la expedicion del
certificado de conclusion definitiva.

FIRMA'Y SELLO DEL GARANTE

NOMBRE DEL BANCO .....ccoviiiiiiiiiisesesese e

DIRECCION ..o,
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FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Por medio de esta

fianza,......ccccocovvevivieiices L s s e [INTRODUCIR EL
NOMBRE Y LA DIRECCION DEL CONTRATISTA], en calidad de mandante (en adelante, el
“CONIatiSta”™), ¥ cocveeeereeecireeerreeeeeeeeree e [INTRODUCIR

NOMBRE, TITULO LEGAL Y DIRECCION DEL FIADOR, LA COMPANIA FIADORA O
LA ASEGURADORA], en calidad de fiador (en adelante, el “Fiador”), se obligan y

COMPIOMELEN COM ... [INTRODUCIR NOMBRE Y DIRECCION
DEL EMPLEADOR] en calidad de tenedor de la obligacion (en adelante, el “Empleador”) por un
IMPOIE de. ..o [INTRODUCIR EL IMPORTE DE LA FIANZA

EN LETRA Y NUMERO] que por la presente el Contratista y el Fiador, sus herederos, albaceas,
administradores, sucesores y derechohabientes, de forma colectiva y solidaria, se obligan a pagar
debidamente en el tipo y la proporcidon de moneda en que sea pagadero el Precio del Contrato.

CONSIDERANDO que el Contratista ha celebrado un contrato con el Empleador debidamente
fechado en lo relativo a .........ccccooveiniiiiiniiecc [INTRODUCIR TITULO DEL
CONTRATO Y BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS] de acuerdo con los documentos,
planos, especificaciones y modificaciones al respecto, los cuales, en la medida que asi se
disponga en la presente, se incorporaran a este documento por remision y a los que se denominara
el “Contrato”.

POR TANTO, se establece como condicidn de esta obligacidn que, si el Contratista cumple el
mencionado Contrato puntualmente y con exactitud (incluidas sus respectivas modificaciones),
esta obligacion sera nula y no tendra efecto; de lo contrario, continuara siendo plenamente valida
y efectiva. Cuando el Contratista incumpla el presente Contrato, y asi lo reconozca el Empleador,
y el Empleador haya cumplido con sus respectivas obligaciones en virtud de él, el Fiador podra
corregir de inmediato el incumplimiento, o deberd, sin demora, optar por una de las siguientes
opciones:

1) cumplir el Contrato de acuerdo con las condiciones que en él se especifican;

2) obtener una oferta u ofertas de postores calificados para presentar al Empleador con el objetivo
de cumplir el Contrato de acuerdo con sus condiciones y, previa determinacion del Postor que
haya ofrecido la oferta mas baja por parte del Empleador y el Fiador, llevar a cabo todos los
preparativos para la celebracién de un contrato entre dicho Postor y el Empleador. A medida que
avancen las obras (aunque exista un incumplimiento o una sucesién de incumplimientos en virtud
del Contrato o de los Contratos de conclusion dispuestos en virtud de este parrafo), el Fiador
facilitara los fondos suficientes para hacer frente a los costos de conclusion menos el Saldo del
Precio del Contrato, sin superar el importe establecido en el primer parrafo de este documento,
incluidos otros costos e indemnizaciones por dafios y perjuicios de los cuales pueda hacerse
responsable al Fiador en virtud del presente documento. El término “Saldo del Precio del
Contrato”, tal y como se utiliza en este parrafo, se refiere al importe total pagadero por parte del
Empleador al Contratista en virtud del Contrato, menos el importe que el Empleador ya haya
pagado al Contratista;

3) pagar al Empleador el importe que este le exija para cumplir el Contrato de acuerdo con sus
condiciones sin superar el importe total de esta Fianza.

El Fiador no se hara responsable de ninguna suma que sea mayor que la penalizacion especificada
de esta Fianza.
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De esta Fianza no se derivara ningin derecho a iniciar una accion judicial a favor o para su uso
por parte de ninguna persona ni entidad que no sea el Empleador designado por la presente o sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y derechohabientes.

En fe de lo cual, a tales efectos el Contratista estampa su firma y sello, y el Fiador manda
estampar su sello social debidamente legalizado por medio de la firma de su representante legal

en el presente documento, a dia ......... o[ T de 2006.

FIRMADO EN: FIRMADO EN:

EN NOMBRE DE: EN NOMBRE DE:
NOMBRE Y PUESTO: NOMBRE Y PUESTO:
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