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01. OBJETIVO.

El presente documento tiene por objeto determinar los parametros constructivos, sistemas de cuantificacion
y pago a los que se debe sujetar el constructor y en general todas aquellas personas que tengan injerencia
directa en la construccién y en el control de los diferentes proyectos desarrollados por el ACNUR, de tal
forma que se unifiquen los criterios de los procesos constructivos y se garantice la 6ptima calidad de los
resultados.

02. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.

Sin perjuicio de lo establecido en los apéndices del contrato de construccion, el Contratista debera cumplir
con lo establecido en las normas, cédigos y/o reglamentos de disefio y construccion locales, nacionales e
internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar
dentro del objeto del contrato de construccion.

A continuacion, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo
del contrato de construccién:

ESTRUCTURAS.

CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO RESISTENTE
NSR10.

REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES NSR - 10.
AMERICANA SOCIETY TESTING AND MATERIAL (ASTM)

CONCRETOS

AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS — ASTM. AMERICAN
CONCRETE INSTITUTE - ACI.

PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES
DE CEMENTO - ICPC, versiones 2001.

PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION — PCA.

REDES DE SERVICIO PUBLICO - HIDRAULICA Y SANITARIA.

Normas y especificaciones técnicas emitidas por la Empresa de Servicios Publicos de INIRIDA, GUAINIA
EMSERPA.

REDES ELECTRICAS Y DE ILUMINACION.

Normas y especificaciones técnicas RETIE

Normas y especificaciones técnicas emitidas por La Electrificadora de Guainia.
DEMAS APLICABLES.

GENERALIDADES.

01. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ejecutar los disefios estructurales, de cimentacion y de redes a que haya lugar para la construccion definitiva
de la estructura metdlica de bodega en Inirida, Guainia.

Sera obligacion primordial del contratista ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con la visita técnica
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de campo, planos desarollados y especificaciones técnicas; para lo cual, desarrollara el disefio que cumpla
con las normas, area y cantidades presupuestadas. Previo al inicio de la construccion debera contar con
aprobacion por parte de ACNUR.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera de caracter obligatorio por
parte del contratista verificar las medidas y desarrollar los planos antes de iniciar los trabajos.

Cualquier discrepancia debe ser aclarada prontamente con el Project manager designado por ACNUR.

Cuando en las especificaciones se indique algin equipo o material por su nombre de fabrica, se hace con
el objeto de establecer Standard de calidad, tipo y caracteristicas. El contratista podra usar productos
equivalentes, siempre con la aprobacion previa del Interventor.

Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios de la mejor calidad, conforme a las
especificaciones, planos y anexos.

Suministrar el personal competente y especializado para ejecutar, de la mejor forma posible, los trabajos a
que hacen referencia las especificaciones, planos y anexos.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demés que
ordena la Ley, de tal forma que el contratante, bajo ningdn concepto, asumira responsabilidades por
omisiones legales del contratista.

Estudiar cuidadosamente, las caracteristicas del proyecto, leer atentamente las especificaciones e
inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar los
trabajos a realizar.

02. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS.

Antes de iniciar la obra, el contratista y/o sub contratista, debe presentar un programa de trabajo, que
permita establecer el orden y duracidn de cada una de las etapas de la obra. Antes de iniciar los trabajos
debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y un almacén de materiales y herramientas.

03. MANEJO AMBIENTAL.

Todos los procesos constructivos o actividades que influyen de alguna manera sobre el medio ambiente se
enmarcaran dentro de las leyes vigentes para este manejo, con el objeto de minimizar el impacto producido
sobre la naturaleza, la salud de las personas, los animales, los vegetales y su correlacion, de tal forma que
se oriente todo el proceso a la proteccion, la conservacion y el mejoramiento del entorno humano y biolégico,
tanto en las areas objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo.

El contratista esta en la obligacidon de realizar todas las actividades pertinentes a permisos ambientales o
tramitar todas las licencias a que hubiera lugar.

04. SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El contratista acatara las disposiciones legales vigentes relacionadas con la seguridad del personal que
labora en las obras y del publico que directa o indirectamente pueda afectarse por la ejecucion de las
mismas, acatando la resolucion 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del trabajo y seguridad social,
por el cual se dicta el reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construccién.

05. REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL.

El contratista estara obligado de afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por
subcontratos que haya celebrado con otras personas) al sistema general de seguridad social en salud, al
sistema general de riesgos profesionales segun la ley 50 de 1993y al sistema general de pensiones segin
la ley 100 de 1993, afiliacion que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de salud) y a un Fondo de
Pensiones debidamente autorizados por el gobierno Colombiano.

El contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion este vigente durante
todo el tiempo de ejecucion de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningun trabajador puede ingresar a la
obra y mes a mes la llevara un control de planillas de pago.

06. MATERIALES Y PRODUCTOS.

Cuando en los planos o las especificaciones se indique algin equipo o material por su nombre de fabrica o
marca registrada, esto se hace con el fin de establecer un estdndar de calidad minimo, tipo y/o
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caracteristica, sin que esto implique el uso exclusivo de dicho insumo o equipo, el constructor podré utilizar
productos equivalentes, que cumplan con los requisitos técnicos de la especificacion original, obteniendo
para esto previamente la aprobacion de ACNUR.

07. MODIFICACIONES.

Si durante la localizacién, el contratista encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones
del terreno, dara aviso al Project manager designado por ACNUR; quién sera el encargado de tomar una
decision al respecto. Todo cambio sugerido por el contratista debe ser aprobado o rechazado por ACNUR,
quién a su vez podra hacer los cambios que considere desde el punto de vista técnico y econémico
convenientes previa consulta con el Contratante. De todo cambio que se realice debe dejarse constancia
por medio de actas, con copia al contratista y/o subcontratista.

08. MANO DE OBRA.

El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos debe ser responsable, idoneo, poseer
la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria. El
contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas
de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras
mal ejecutadas, seran pagadas por cuenta del contratista.

Es obligacion del contratista suministrar, y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega
total de las mismas, a satisfaccién, todo el personal idéneo y calificado en los campos directivos,
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran.

Cuando a juicio de ACNUR, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia
necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que
se requiera o cambiarlo.

El contratista deberd mantener en los sitios de las obras por lo menos un (1) profesional de la rama
correspondiente (ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor) a la actividad predominante de los
trabajos objeto de esta contratacion, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y
resolver los problemas que eventualmente se presenten en relacion con el contrato.

Seré por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a
que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores y que
tendra en cuenta al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala el Codigo Sustantivo del
Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendra vinculacion
laboral con El Contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correra a
cargo exclusivo del contratista.

09. MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras deberan ser aportados
por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las diversas fuentes de
materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos
los costos que demanden la compra, exploracién, explotacion, procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del contratista.

Las aprobaciones, por parte de ACNUR, de los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad
por la calidad y la estabilidad de las obras. Por tanto, éste debera reparar por su cuenta las obras
defectuosas o que no se cifian a las especificaciones de los pliegos.

10. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y éptima ejecucion de las obras
deberan ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberan ser adecuados para
las caracteristicas y magnitud de la obra que se ha de ejecutar.
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La reparacion y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del
contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demas que se requieran. De presentarse dafio en
las maquinarias o equipos, el contratista debera repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72
horas.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista,
quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos.

11. CANTIDADES DE OBRA.

El contratista debera cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines de la evaluacion
de la oferta, el contratista debera diligenciar los correspondientes formatos.

Al sefalar los precios en dichos formatos, el contratista debera tener en cuenta todos los costos directos e
indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construccion y las normas técnicas indicadas en estos
pliegos.

12. OBRAS MAL EJECUTADAS.

El contratista debera reconstruir a su costa, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa
de trabajo, las obras mal ejecutadas.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de ACNUR, hayan sido realizadas con
especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas en este pliego de condiciones.

El contratista deber reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que se le indique. Si el contratista
no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, se podrd proceder a imponer las
sanciones a que haya lugar.

Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligacion y de la responsabilidad por la estabilidad
de las obras.

. ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE
ALMACENAMIENTO PARA LA CRUZ ROJA DE INIRIDA, GUAINIA

El presente documento béasico es complementado con los modelos de disefio, sus especificaciones y
presupuestos.

En todos los casos los APU (Andlisis de Precios Unitarios) deben incluir los siguientes aspectos:
rendimientos de las actividades, cubrir los costos de materiales y sus desperdicios comunes, aditivos y los
controles de calidad propios para cumplimiento de requisitos (ensayos y topografia), mano de obra,
prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones decretados por el Gobierno nacional,
departamental o municipal, herramientas, maquinaria o equipos, transportes de materiales, regalias, obras
temporales, obra falsa (formaletas), aceros de amarre y soporte, servidumbres y todos los demas gastos
inherentes al cumplimiento del contrato, incluso los gastos de administracion imprevistos, y utilidades del
constructor.

De igual forma, desde la orden de iniciacion y entrega de la zona de las obras al constructor y hasta la
entrega definitiva de las obras a la entidad territorial, el constructor esta en la obligacion de sefializar las
areas correspondientes a lo contratado como prevencion de riesgos a los usuarios y personal que trabajara
en la obra, de acuerdo con las especificaciones vigentes sobre la materia.

El constructor deberd mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados a las caracteristicas y
magnitud de las mismas y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecucion de acuerdo
con los planos, especificaciones, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. El constructor
debera mantener los equipos de construccion en 6ptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o
interrupciones debidas a dafios en los mismos. La mala calidad de los equipos o los dafios que ellos puedan
sufrir no sera causal que exima al constructor del cumplimiento de sus obligaciones.

La entidad contratante debe reservarse el derecho de exigir el reemplazo o reparacion, por cuenta del
constructor, de aquellos equipos que a su juicio o bien sean inadecuados o ineficientes, 0 que por sus
caracteristicas no se ajusten a los requerimientos de seguridad o que sean un obstaculo para el
cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. Los equipos deberan tener los dispositivos
de sefializacidon necesarios para prevenir accidentes de trabajo.
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A. ACTIVIDADES PRELIMINARES
CERRAMIENTO PROVISIONAL

El lugar de los trabajos para la construccion de la bodega para la CRC en INIRIDA, GUAINIA, se aislara
de las zonas aledafias mediante cerramientos provisionales de seguridad a una altura de 2.00 m.,
mediante tela sintética de color verde, debidamente amarrada y apuntillada con alambre negro a cada
uno de los postes de soporte los cuales se localizaran cada 1.20 m, hechos de madera rolliza u otro
material tales como colombinas plasticas o cualquier material adaptado por el proveedor. La tela debe
estar siempre debidamente templada, nunca podra tener pliegues.

EXCAVACION Y REPLANTEO

El lugar de los trabajos para la construccion de la bodega para la CRC en INIRIDA, GUAINIA, se
demarcarda y realizara la excavacion de material comun hasta niveles de fundaciéon y mejoramiento
indicados en los planos de cimentacion.

B. ESTRUCTURAS METALICAS

Comprende el suministro de acero, la fabricacién, transporte y montaje de armazén de techo,
compuesto por elementos de acero, los que forman los tijerales, elementos de fijacion y arriostre; de
acuerdo a los planos, lo especificado en este item, normas y c6digos mencionados posteriormente.

CODIGOS APLICABLES Y DEFINICIONES: Todo el acero estructural y el fierro miscelaneo sera
conforme a los documentos que se describen a continuacion:

A. AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCCION (AISC)

Especificaciones para disefio, fabricacién y montaje de estructuras de acero para edificios y Code Of
Standar Practice, setima edicion.

B. Reglamento Nacional de Construcciones.

C. Todas las reglamentaciones colombianas, cuando sean aplicables.

Cuando en estas especificaciones se haga referencia de los standares siguientes, se referira a la ultima
edicion, siendo parte de esta especificacion:

- Americana Society Testing and Material (ASTM)

- A36 Especificaciones para acero estructural

- A233 Especificaciones para pernos standar de bajo contenido de carbén, roscados interna y
externamente.

- Secciones 3 y 4 “Code for welding in Building Construction, D1.0” del A.W.S.

MATERIALES.

Todo el material sera nuevo y de acuerdo a los siguientes requisitos, a menos que se indique lo
contrario en los planos.

ACERO

El espesor de los perfiles metélicos a utilizarce deberd ajustarse a las medidas nominales especificadas
en los planos. El acero empleado en las estructuras metalicas sera el tipo A-36 cuyo punto de fluencia
es de 36000 psi. y de acuerdo a “Structural Steel Specification”.

ELECTRODOS DE SOLDADURA: Los que estardn de acuerdo a las series E60 y E70 de
“Specifications for Mild Steel arc Welding Electrodes”. ASTM A233.

VIGUETAS DE ACERO: Estaran de acuerdo a la ultima edicion de la especificacion de disefio, de
componentes estructurales formados en frio del “American Iron and Steel Institute” .

PERNOS DE ANCLAJE: Seran de acero inoxidable de acuerdo al Nelson Stud Welding Company o
similar.
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FABRICACION

Las secciones exactas, perfiles, espesor, dimensiones, peso y detalles de construccion indicados en
los planos serén en las que se utilizaran para la fabricacion; solo se aceptara modificaciones
debidamente justificadas y con la aprobacién del Inspector.

Todos los miembros y secciones seran ajustados y acabados en su posicion precisa requerida para
permitir una adecuada ereccién y una union limpia de las partes de la obra.

Todas las dimensiones de las estructuras sefialadas en los planos deberan ser verificadas en obra.

En algunos casos, sera aceptado un ligero desplazamiento en las partes ensambladas, pero un
desalineamiento mayor en huecos sin coincidir no sera aceptado.

El material laminado antes de ser usado o trabajado debera estar dentro de las tolerancias permitidas
por las normas ASTM A36. Si se requiere enderezar el material, la operacién puede hacerse por medios
mecanicos o por la aplicacién localizada de cantidad limitada de calor o temperaturas que no dafien el
material.

PLANOS DE FABRICACION.

El constructor debera preparar planos de fabricacion de las diferentes partes de la estructura en los
que se distinga claramente las uniones y/o secciones que seran hechas en taller y las que se haran en
obra. Estos planos deberan ser sometidos a la aprobacion del Inspector o proyectista previamente a la
fabricacion de la estructura.

DETALLES DE CONEXIONES: Excepto si se indica en los planos, todas las conexiones seran soldadas
a excepcion de las de procedimiento de instalacion, seran empernadas.

Todas las conexiones soldadas de las vigas estaran de acuerdo a la parte 4, tabla 11l del AISC Manual
off Steel Construction, en combinacion con la tabla V, tal como se indica en el parrafo anterior, a menos
que los planos indiquen lo contrario.

Todas las conexiones finales de los arriostres, seran acondicionados para desarrollar el esfuerzo
indicado en los planos, pero en ninglin caso un esfuerzo menor al de la capacidad de los pernos.

MONTAJE: La ereccion de todo el acero estructural, seré llevado a cabo en una secuencia légica y de
acuerdo con el trabajo de otras especialidades, y sera ensamblada, conectada y anclada al concreto,
etc, de acuerdo a los planos de detalle.

Todas las planchas de apoyo seran fijadas con tuercas de nivelacion o cufias en la posicion exacta y
nivel rellenado con mortero.

El mortero para relleno serd compuesto de una parte de cemento y no mas de 2 partes de arena este
mortero serd mezclado seco, solo con el agua necesaria para hacer una mezcla homogénea sin slump.

Las estructuras, arriostramientos, y viguetas deberan ser transportadas y montadas de manera que
tengan su alineamiento y aplomo dentro de los limites definidos en la seccién 7 del Cédigo de American
Institute of steel Construccion.

Debe proveerse arriostramientos temporales cuando sea necesario para resistir las cargas impuestas
por las operaciones de transporte y montaje.

CORTE CON OXIGENO: El corte con oxigeno debera hacerse en lo posible con maquina. Los bordes
cortados con oxigeno que estaran sujetos a esfuerzo o que recibiran soldadura deberan quedar libre
de imperfecciones. No se permitiran imperfecciones mayores de 1/8” las que son mayores debido al
proceso de cortado deberan eliminarse esmerilando el borde. Todas las esquinas entrantes deberan
ser redondeadas con un radio minimo de 3/8” y deberan estar libre de rebabas.

SOLDADURA: La soldadura debera hacerse por el proceso de arco eléctrico y debera conformar con
lo especificado en la ultima edicion del codigo de soldadura en la construccion de edificios del American
Welding Society.

Los electrodos a usarse seran de la serie E-60 de marca certificada (similar a Cellocord); y las
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superficies por soldarse deberan estar libres de costras de laminado, escorias, oxidacion suelta, grasa,
pintura u otra materia extrafia excepto costras de laminado que queden después de cepillar fuertemente
la superficie con cepillo de alambre, las superficies de bordes deberan estar libres de rebabas y otras
imperfecciones.

La separacion de las partes a soldarse con soldadura de filete debera ser la minima posible, en ningn
caso esta separacion excedera 1/8”. Si la separacion es de 1/16” de pulgada o mayor, el espesor del
filete sera incrementado en la dimensién de la separacion.

Las partes que van a soldarse a tope deberan estar alineados cuidadosamente. Los desalineamientos
mayores a 1/8” deberan corregirse.

Al efectuar la correccién las partes no deberan quedar con pendientes mayores de 1/2” por pie. El
proceso y secuencia de ensamblaje y union de las partes debera ser tal que evite distorsiones y
minimice esfuerzos de acortamiento.

Cuando sea posible, evitar esfuerzos residuales altos en las soldaduras de cierre de una estructura con
uniones rigidas; las soldaduras de cierre se haran en los elementos de compresion.

Toda la soldadura a bisel de penetracion total sera hecha manualmente excepto cuando se ejecute con
la ayuda de material de apoyo o se suelde en posicion horizontal de ambos lados en material de bordes
a escuadra de espesor no mayor que 5/16”, con abertura en la raiz no menor que la mitad del espesor
de la mitad de las partes soldadas.

Las uniones soldadas a bisel deberan terminar en los extremos de manera tal que se asegure su solidez
las soldaduras expuestas seran alisadas esmerilandolas excepto indicacion contraria del inspector.

En cuanto a los soldadores solo se emplearan soldadores calificados. siendo necesario presentar
certificados de trabajo que muestre la experiencia del soldador.

PREPARACION DE LOS BORDES: No se requiere preparacion de los bordes de planchas o perfiles
cizallados o cortados a gas, excepto si se especifica en los planos.

HUECOS PARA PERNOS: Los huecos para pernos seran 1/16” mayores que el diametro nominal del
perno. Si el espesor del material no es mayor que el diametro nominal del perno mas 1/8” de pulgada.
Los huecos pueden ser perforados.

Si el espesor del material es mayor que el didmetro nominal del perno, los huecos deben ser hechos
con taladros o subpunzonadas y escariadas.

El troquel para los huecos subtaladrados seran por lo menos 1/16 de pulgada menores que el diametro
nominal del perno.

TOLERANCIAS

ALINEAMIENTO: Las tolerancias en el alineamiento de los elementos de la estructura deberan
concordar con la norma ASTM A 6 . Los miembros en compresion no tendran una desviacion en su
alineamiento mayor a 1/1000 de su longitud axial entre puntos de arriostre lateral. Los miembros
estructurales terminados deberan estar libres de torceduras o dobleces seran causa suficiente para el
rechazo del material.

LONGITUD:Los elementos que tienen ambos extremos preparados para uniones por contacto no
tendran una variacién en su longitud mayor que 1/32” .

Los elementos con extremos no preparados para uniones con contacto podran tener una variacion en
su longitud no mayor de 1/16” para longitudes de 30 pies o menores y no mayor a 1/8” para longitudes
mayores de 30 pies.

PROTECCION CONTRA EL INTEMPERISMO:

PINTURA: La presente especificacion incluye el suministro de todos los materiales, equipos servicios
y otros componentes relacionados con los trabajos de pintura. La estructura del techo, viguetas,
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arriostres, tirantes y otros seran debidamente cubiertos por base epodxica (una capa en taller de 2 mills
y otra en obra después del montaje de 2 mills ) y pintura epoxica en dos manos de 4 mills cada una. El
color sera determinado por la Inspeccién.

CODIGOS Y REGLAMENTOS: La preparacion de superficies, aplicacién de pinturas y capas
protectoras debera cumplir con la ultima revision de lo sefialado por los documentos que a continuacion
se detallan a nos ser que se especifique lo contrario: .

- Steel Structures Paiting Council Specifications.
- Reglamento Nacional de Construcciones.
- Cdédigos y Normas del ITINTEC.

MATERIALES: Las pinturas asi como los disolventes deberan ser de calidad aprobado por el Inspector
y deberan provenir de fabricantes de reconocido prestigio. Para un optimo acabado y limpieza, se
debera usar productos quimicos a base de acido fosférico y componentes organicos similares a DUAL
ETCH W4K263 de SHERWIN WILLIAMS, para poder lograr superficies completamente limpias de
oxido y agentes que puedan producirlo y obtener mejor adhesién de la pintura. La base epoxica sera
similar a TILE CLAD Il DE SHERWIN WILLIAMS. de tipo alquidico a base de pigmentos inhibidores de
corrosion, de primera calidad y su aplicacion se realizard con brocha. Para la base se aplicaran dos
capas, de diferente color; siendo el espesor minimo por capa ya seca, de 2.0 mils, hasta llegar a un
espesor total de 4 mills. Cuando la situacioén lo requiera y previa autorizacién del inspector y se usara
como solvente (Reductor Industrial R7K54 o de Sherwin Williams o similar) .El acabado tendra dos
manos de 4 mills cada una del sistema de pinturas epoxico, TILE CLAD |l DE SHERWIN WILLIAMS o
similar.

PROCEDIMIENTO: Para su aplicacion se seguira el siguiente procedimiento:

a) Limpieza - Previamente a la aplicacién de la pintura, todo el acero sera limpiado de costras de
laminado, oxidacion suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente de soldadura, polvo u otra
materia extrafia con arenado u otro método que produzca igual efecto y aprobado por el inspector,
asimismo se eliminaran los residuos de aceite y/o grasa usando disolvente apropiado.

El trabajo debera realizarse utilizando enérgicamente cepillos y/o lija para acero y posteriormente
aplicar el acondicionador quimico de metales DUAL ETCH de SHERWIN WILLIAMS o similar.

b) Base . -Se usara dos capas de base epoxica, aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricantes,
hasta un espesor minimo total de 4.0 mils. aplicados con brocha.

¢) Acabado - Se utilizard dos manos de pintura epéxica, aplicadas de acuerdo a las instrucciones del
fabricante, siendo el espesor total minimo de acabado de minimo de acabado de 8.0 mils. con brocha.

COBERTURA:

Se usara placas prensadas de mezcla homogenea de cemento, cuarzo, y fibras de celulosa y que no
contengan asbesto (similar a Superboard) de 4mm de espesor cortada y correctamente lijada en sus
bordes y en estricta relacion con el dimensionamiento de la estructura de la cobertura superior. Estara
pintada con Latex acrilico en ambas caras con una aplicaciéon de 2 manos (ver especificaciones en
pinturas). Asimismo serd colocada con un traslape minimo de 7 cms con elementos de sujecion
galvanizado y que no deberan ser vistos desde el exterior, mediante masilla selladora adecuada.

En las cumbreras se usara plancha de acero termo acustica metalica de 0.60 mm. con elementos de
sujecién galvanizados con capuchdn de PVC. Se sellaran las uniones de la misma con el superboard
utilizando sellador que contenga polimeros reactivos de poliuretano y en funcion a las dimensiones
sefialadas en los planos.

Las correas donde se apoyara esta plancha son de madera tornillo seca y cepillada segun los planos,
las dimensiones son acabadas, sobre la cual se aplicara dos manos de pintura esmalte adicionalmente
se hara un tratamiento con preservante adecuado.

PRUEBAS EN LAS ESTRUCTURAS
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En caso de ser necesario:

- Se realizaran pruebas de ensayos no destructivos en las estructuras y en los apoyos de manera
aleatoria

- Se verificara con liquidos penetrantes en las uniones soldadas con la finalidad de detectar
discontinuidades superficiales (04 uniones).

- Se verificara los posibles defectos internos de soldadura, en las uniones soldadas mediante la tecnica
de radiografia industrial (04 uniones).

C. INSTALACIONES ELECTRICAS

Esta actividad se refiere inicialmente, a la revision de todo el sistema eléctrico del piso 3 del Hospital
San Vicente de INIRIDA, GUAINIA del area a readeacuar, teniendo en cuenta que actualmente cuenta
con los elementos eléctricos tales como cableado, acometida, tableros, ductos, entre otros, etc., pero
requiere del sumnistro e instalacién de varios accesorios tales como dos (2) lamparas tip el area de
habitaciones sobrepuestas en cielo raso, una (1) lampara tipo bala en bafios y dos (2) ldmparas de
aplique tipo tortuga en cada una de las camas por habitacion. Asi mismo se requiere la revision,
suministro e instalacion de accesorios para tomacorriente doble GFCI, regulado, 110V, interruptores
sencillos, dobles, triplesy adecuacion de tapaciegas en areas existentes.

D. CARPINTERIA METALICA

La presente actividad corresponde al suministro e instalacién de puertas y ventanas metalicas segun
dispuesto en los planos, el cual debe incluir el respectivo marco y cerradura tipo Yale o Similar. Es
importante establecer, que el proveedor debe cuantificar y tener claridad de la cantidad de elementos
a instalar con base en los planos de detalle.

E. CIELO RASO FALSO Y PAREDES EN DRYWALL

Comprende el suministro e instalacién de cielo raso falso en DRYWALL color blanco bajo cubierta, en
mezanine, para la cual, el Proveedor debera tener en cuenta en el momento de la visita técnica e
inspeccion visual, todos los imprevistos que conlleven la ejecucién de la actividad.

F. ACTIVIDADES DE LIMPIEZA

Es importante que, durante la duracion de la obra a realizar, se mantenga estricto control de las
actividades de aseo y manejo de escombros a fin de que no se convierta el sitio en un cono de vectores;
por tanto, es necesario disponer cerca de la obra un sitio provisional para la disposicion de los desechos
previo a su recoleccion y transporte al punto de disposicion final.

Se debe realizar las actividades de aseo definitivo una vez se hayan concluido todas las actividades de
obra incluyendo las instalaciones de servicios y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento,
se deben entregar los pisos lavados, desmanchados y las superficies sin residuos de cemento, mortero,
polvo, grasa, pintura, entre otros etc. En esta actividad también se realizara limpieza general de cielo
raso y muros, con la respectiva desinfeccion de todas las areas con hipoclorito u otro similar, con el fin
de prestar un servicio limpio y desinfectado.



